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Załącznik nr 3  do SIWZ  

Projekt 

UMOWA ………..2019 
Zawarta w dniu …………r. w Gnieźnie, 

pomiędzy : Gminą Gniezno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Gniezno – Marię Suplicką, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
a …………………………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 
 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 
poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 3..12.2019r. przetargiem 
nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości określonych                            
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.  

§ 1 
§ 1 - Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych 
zadaniem inwestycyjnym w następującym zakresie: Budowa sieci wodociągowej  
Dn 125 mm z PE w m. Szczytniki Duchowne działka nr ewid 194/10, 194/18, 
194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 gmina Gniezno 

2. Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z przeprowadzonym przetargiem 
nieograniczonym z dnia 3.12.2019 r. na zasadach ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwana dalej: SIWZ), zasadami 
wiedzy technicznej oraz zgłoszeniem realizacji robót.  

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 
do SIWZ. 

 
 

§ 2 – Podwykonawstwo 
Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście* - z 
udziałem podwykonawców w zakresie robót*:       ................................................................., 

 
§ 3 - Termin wykonania zamówienia 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:  

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania terenu placu budowy Wykonawcy,  

2) termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – do dnia 
31.12.2019r. 

 
§ 4 - Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w ciągu 7 dni 

od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne,   
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
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2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych 
udostępnionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.  

 
§ 5 - Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, zabezpieczenie terenu robót oraz 

organizacja zaplecza budowy;  
2) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc 

ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający 
odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);  

3) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajęcie pasów drogowych. 
Koszty zajęcia pasa drogowego Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu 
ryczałtowym;  

4) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie 
środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i 
posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy 
pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca musi uzyskać 
zezwolenie od właściwych władz, stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów 
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 764) Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy;   

5) zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych 
materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich 
wartości przez Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać 
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 
r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu 
w szczególności certyfikaty „na znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub 
deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia używanych materiałów, 
wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji 
zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji;  
7) skuteczne poinformowanie mieszkańców korzystających z drogi dojazdowej                             

o terminie rozpoczęcia robót oraz zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji                         
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji;  

8) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót;  

9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;  

10) zapewnienie w czasie robót - na jej terenie w granicach przekazanych przez 
Zamawiającego należytego ładu  i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się 
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na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w 
należytym stanie technicznym;  

11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego;  

12) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu dokumentów. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo budowlane;  

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia;  

15) ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i 
dozór mienia na terenie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 
prowadzonymi robotami;  

16) ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

18) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w 
szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie 
wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z 
gestorami sieci;  

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  

20) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót;  

21) wykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentacją 
geodezyjną (operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym 
zawiadomieniem o jego złożeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej), protokołami odbioru technicznego, wszelkimi 
wymaganymi próbami zakończonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzględnie 
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w użytkowanie, 
zachowaniem warunków określonych z zgłoszeniu robót/decyzjach pozwolenia na 
budowę;  

22) sporządzenie kosztorysów powykonawczych – wg wskazań Zamawiającego;  
23) ponoszenie kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediów;  
24) przekazanie na dzień odbioru końcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu 

budowlanego;   



GR.271.29.2019                 

             

4 

25) przygotowanie kompletu dokumentów do zgłoszenia zakończenia wykonania robót 
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie służby oraz 
nadzór budowlany;  

26) opisany w SIWZ część przedmiotu zamówienia polegająca na przebudowie studni 
teletechnicznej, Wykonawca wykona pod nadzorem zarządcy sieci tj Orange SA 
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego 
zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa winna być potwierdzona pisemnie i nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych 
na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich 
niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.  

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace fizyczne związane z 
robotami budowlanymi  w zakresie przedmiotu zamówienia.  

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 
4. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z osobami 
wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę. 
 

§ 6 – Ubezpieczenie   
1. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru 

robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu 
należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób 
trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji zadania na 
kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.  

 
§ 7 - Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości:  
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…………………. zł brutto ( netto: ………………..)  
RAZEM:   …………… zł (słownie złotych: ……………….. groszy). 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ………….…zł.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych § 1 niniejszej umowy.  
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ………………….. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez 
zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), 
wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią 
okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego 
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w 
kosztorysie ofertowym za te roboty przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje 
na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to 
obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i 
Zamawiającego.  

6. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną po protokolarnym odbiorze robót.  

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 
(o ile występuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robót – o ile 
występuje).  

8. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty 
określone w § 12 ust. 20 umowy.   

9. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:  
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom;  
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im 

wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku.  
10. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty.  

11. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

12. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego tj. ………Urząd Gminy Gniezno – biuro obsługi klienta 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania wszystkich zadań wymienionych 
w ust 1 oraz wskazania kolejności wykonywania zadań częściowych.  
 

§ 8 - Odbiory 
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1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  
a) robót zanikających oraz ulegających zakryciu;  
b) końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających oraz ulegających zakrycie dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b)  
Inspektorowi Nadzoru.  

4. Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich 
odbioru końcowego pisemnie Zamawiającemu z określeniem daty zakończenia robót.  

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do dzienników budowy i potwierdzeniu tego faktu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem 
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez osobę Kierownika 
budowy).  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  
1) pismo  potwierdzające gotowość do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika 

budowy i Inspektora nadzoru,  
2) oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

dokumentacją, sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami a przy 
zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
oraz, że teren budowy został uprzątnięty,  

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe,  
5) instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;  
6) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru, w 

układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z 
wynikiem pozytywnym – w 1 komplecie drukowanym;   

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym 
zawiadomieniem o jego złożeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i  Kartograficznej.  

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od 
daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do 
odbioru końcowego.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub 
w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może:  
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1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w 
przypadku braku takiej możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego 
wybranego przez Zamawiającego, albo  

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, 
zachowując przy tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,  

3) dokonać robót na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z 
wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kwoty 
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

12. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru 
końcowego bez uwag.  
 
                                  § 9 - Przedstawiciele stron umowy 

1.Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór inwestorski…...  

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy……….. 

 
§ 10 - Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 
przypadkach:  
1) 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy;  
2) 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Strony przewidują możliwość dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z 
tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę w całości lub części;  

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1 za nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną 
za każdy dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty do dnia 
zapłaty wynagrodzenia;  

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie  z § 12 ust. 2;  

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie 
poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie określonym  w § 12 ust. 8 i 9;  

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenie;  

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek;  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 6 umowy za każdą osobę.  
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.  
3. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego (cesja).  
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.   
5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę  z przyczyn zawinionych po stronie Zamawiającego.  
 

 
§ 11 - Odstąpienie  

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:  
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz 
mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy  i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni;  

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach i Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na 
podstawie inwentaryzacji wykonanych robót, przygotowanej zgodnie z zapisami 
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 
wskazaniami Zamawiającego;  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je 
uzasadniającej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
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toku wraz z zestawieniem wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
podstawą wyceny wykonanych robót budowlanych jest protokół inwentaryzacji 
stanu wykonanych i zaawansowania robót oraz ceny zawarte w wycenionych 
przedmiarach robót.  

4) podstawą zapłaty wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót 
budowlanych stanowią protokół inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robót,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.  
 

§ 12 – Podwykonawstwo  
1. W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się poniższe 

zasady.  
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, 
jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 
robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszeniem zastrzeżeń 
lub sprzeciwu przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie 
przedstawionej mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, w szczególności w 
następujących przypadkach:  
1) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;  
2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości 

wynagrodzenia/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót;  
3) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, 
zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;  

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według 
zasad określonych w niniejszej umowie;  

5) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców 
(w przypadku gdy zostały określone);  

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z 
Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące 
podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. 
stanowiący podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego);  

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;  
8) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego,  
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9) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania 
tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,  

10) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 14 
dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej  

11) termin wystawienia i doręczenia faktury jest dłuższy niż 5 dni od daty podpisania 
protokołu odbioru.  

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej 
przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w 
ust. 4 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.  

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może 
polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.  

7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt 
zmiany umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez 
Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców 
gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót 
powierzonych poszczególnym podwykonawcom.  
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14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, 
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca 
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.  

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych 
umów podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania 
przez podwykonawców.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury:  
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur i protokołami odbioru;  
2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest 
kopia polecenia przelewu;  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie 
wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie 
zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, 
lub dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.  

21. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego 
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma 
prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz, 
pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty.  

22. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty 
(uwagi) oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani 
warunków jego umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o 
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uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji 
prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z 
podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych 
oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.  

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku:  
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 

Zamawiającego,  
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu 
cywilnego.  

24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku 
Wykonawca.  

25. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego.  

 
 

§ 13 - Gwarancja i rękojmia   
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na roboty budowlane  na 

okres ….. miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wykonawca 
udziela Zamawiającemu podstawowej gwarancji na urządzenia mechaniczne liczone od 
dnia protokołu odbioru zgodnie z gwarancją producenta, na okres nie krótszy niż 24 
miesiące.  

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego bez uwag.  

3. Gwarancja obejmuje:  
1) przeglądy gwarancyjne,  
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w 

momencie odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji,  
3) koszty przeglądów gwarancyjnych.  

4. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. 
Na okoliczność przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.  

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia 
protokołu z przeglądu gwarancyjnego.  

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek 
działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na 
adres e-mail …………………….. powiadomienia przez Zamawiającego. Okres 
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  
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8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

10. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym 
wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
zlecić realizację ze środków wniesionych przez Wykonawcę na zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość 
zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do zapłaty 
kwoty uzupełniającej.  

11. Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia 
odszkodowania na zadach ogólnych.  

 
 

§ 14 – Zabezpieczenie   
1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości  10% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §7 ust. 1, tj. .... zł  
(słownie: ........ groszy) w formie ..............  

2. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za 
wady, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego 
zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.  

3. Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy odpowiedniej jego części.  

4. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za 
należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi.  

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza  5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

 
§ 15 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy 
zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia.  
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2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może 
nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym 
zakresie oraz na następujących warunkach:  
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne                      
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej,  
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia  dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy,  

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym 
zakresie oraz na następujących warunkach:  
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  

a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, 
gradu, sniegu, niskich temperaturach, itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się 
przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać 
realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie 
czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji 
termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi 
okolicznościami okres;  

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;  
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań 
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osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia;  

d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy 
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia;  

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne 
do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową;  

f) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) 
umowy,  

g) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i 
przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości 
budowli podziemnych;  

h) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które 
spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie;  

i) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

k) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

l) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy;  

m) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót,  
n) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych i gruntowych,  
o) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 

obiektów budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk 
archeologicznych,  

p) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej,  

q) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej.  
 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.  
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2) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 
realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 
wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,  

3) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności 
uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze 
względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest 
konieczna,  

4) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych 
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy 
realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe 
wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn 
wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych 
przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót 
budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań 
niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany 
dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej 
podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony 
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót 
budowlanych,  

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które 
Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu;  

6) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:  
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu 
zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania 
wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, 
działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, 
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, 
które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 
podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe 
dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.  

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W 
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;  

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w 
ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  
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d) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu 
wykonywania umowy poprzez podwykonawców, przy czym aneks uwzględni 
wówczas wymogi określone art. 647' k.c.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego 
na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót lub ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana 
harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie miała wpływ na realizację postanowień 
umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do 
uzyskania zgodności zapisów umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku 
VAT oraz przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp, jeśli zmiany będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Obowiązek wykazania 
wpływu zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na zmianę wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, należy do Wykonawcy.  

7. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ 
na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w 
zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym 
prawem.  

8. Zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych 
omyłek i błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i 
wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę.  

 
 

§ 16 - Postanowienia końcowe  
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy prawa 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej, oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 
§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 
 



GR.271.29.2019                 

             

18 

Załączniki:  

- harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 1;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


