Zalacznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2019
Zawartaw dniu ............ r. w Gnimie,

pomiedzy : Gmirg Gniezno zwap dalej Zamawiajcym, reprezentowanprzez Wojta Gminy
Gniezno — Mag Suplicks, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

= ...prowadzacym dziatalné¢ gospodarcz pod nazwy

. ., Zwanym dalej Wykonaw¢
na podstaW|e Ustawy z dnla 29 stycznia 2004r. Braaméwié publicznych (Dz. U. 2018
poz. 1986 z pin. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 26.07920przetargiem
nieograniczonym o warfoi powyzej 30 000 euro, a parej wartgci okrelonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. &resiej ustawy.
§1

§ 1 - Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robatidwlanych ohjtych zadaniem
inwestycyjnym pn.;,Przebudowa drogi zwigzana z budowy oswietlenia ulicznego w
m. Ganina dz. nr ewid. 109, 45, 43 gmina Gniezno”
Roboty budowlane wykonane ¢dy zgodnie 2z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczconym z dnia ............ 2019 r. na zasadackawys Prawo zamowie
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. ¥.2018 r. poz. 1986 ze zm.),
specyfikacy istotnych warunkéw zaméwienia (zwana dalej: SIWZasadami wiedzy
technicznej oraz zgtoszeniem realizacji robot.
Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokunegrgganowicej zahcznik nr 9 do
SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaj ze roboty zostapwykonane przez Wykonawosobscie* - z
udziatem podwykonawcOw W zakresie robot*: ...oo.....oooviiiiiiiiii e ,

§ 3 - Termin wykonania zamowienia
1. Strony umowy ustalajnastpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczynag @ dniem
protokolarnego przekazania terenu placu budowy Walay,

2) termin zakaczenia robdt &dacych przedmiotem niniejszej umowy do dnia
15.11.2019r.

8§ 4 - Obowizki Zamawiajacego
1. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavecgriu robot w gigu
7 dni od dnia podpisania umowy 0 zamowienie pubkgz
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgisdgo wykonania,



3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i aiebprace.

Zamawiagcy zobowgzuje s¢ do zachowania poufdoi danych osobowych
udostpnionych przez Wykonawown zwigzku z realizagj niniejszej umowy.

8 5 - Obowizki Wykonawcy

Do obowhpzkéw Wykonawcy naley:

1) przegcie terenu robot od Zamawiapgo, zabezpieczenie terenu rob6t oraz
organizacja zaplecza budowy;

2) zapewnienie na wiasny koszt transportu materiatGwzbiorki i odpaddéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji,gtznie z kosztami utylizacji. Jako wytwargey
odpady Wykonawca zobowdany jest do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nasipujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo amjpro
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustavgnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

3) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowecigapasow drogowych.
Koszty zagcia pasa drogowego Wykonawca uwezyi w wynagrodzeniu
ryczattowym;

4) stosowanie jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wptynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkxiwosci przewaonych materiatow. Wszystkie
srodki transportu zywane przez Wykonawc musz by¢ sprawne technicznie i
posiadé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Whdwca musi uzyska
zezwolenie od wkxiwych wtadz, stosownie do rozpagdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwiolea przejazd pojazddéw
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. @022 r. poz. 764) Wykonawca
bedzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy;

5) zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbudavaiezlgzdnej ilosci nowych
materiatdbw potrzebnych do zrealizowania przedmiotwowy, bez prawa zwrotu ich
wartesci przez Zamawiagego. Zastosowane materialty maszodpowiada
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 awer budowlane (Dz. U z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budowlargydnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobgmeiny dostarczaZamawiajcemu w
szczegolnéci certyfikaty ,na znak bezpiecastwa”, certyfikaty zgodn&i lub
deklaracji zgodngxi, atestyswiadectwa pochodzeniazywanych materiatow, wyniki
bada, prob. Przedstawienie przez Wykongweertyfikatow, deklaracji zgodsoi i
atestow lub wykonanie bafla jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za niewtaciwg jakos¢ materiatow i nienaleyte wykonanie robaot;

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji;

7) skuteczne poinformowanie miesAkaw korzystajcych z drogi dojazdowej
0 terminie rozpoacgzia robot orazapewnienie mieszkaom dojazdu do posesji w
trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji;

8) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowe] oiggcji ruchu na czas
wykonywania robét;

9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zkzdnych materiatdow, odpadowéimieci;

10) zapewnienie w czasie rob6t - na jej terenie w @ach przekazanych przez
Zamawiajcego naleytego tadu i porgdku, zapewnienie ochrony znajdaych s¢ na



terenie obiektow, sieci oraz udzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w natgym
stanie technicznym;

11) umazliwienie wstpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
pracownikom jednostek sprawuajych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawigjego;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkigiokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaniediidoru kaxcowego kompletu
dokumentow. Kierownik budowy dziata bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

13) uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak rownie
terendw gsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawcw tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonydh hszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgyierzchni lub instalacji;

14) usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzdadnwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunjcia;

15) ponoszenie odpowiedzialéw za przestrzeganie przepiséw bhp, ochnopaz. i dozér
mienia na terenie robot - na wiasny koszt, jak szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przgfym od Zamawiajcego lub majcych zwizek z prowadzonymi
robotami;

16) ponoszenie odpowiedzialém za szkody kdace nasfipstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodyykdhawca
zobowhzuje s¢ pokryt w petnej wysokéci;

17) niezwloczne informowanie Zamawigpgo o0 problemach technicznych Ilub
okolicznasciach, ktére mogwptyna¢ na jakéé robot lub termin zakiczenia robot,

18) uzyskanie przed rozpogzdem robot wszystkich niegzdnych dokumentéw, w
szczegolnéci zezwolé, pozwoldé, opinii, uzgodnia, a take zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (btawymi) nadzoréw technicznych, w tym z
gestorami sieci;

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot eplgh umowy przez osoby
posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwidne;

20) zapewnienie opracowania przed rozpgmizm robot planu bezpieargwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego evykvania robot;

21) wykonanie i przeditzenie dokumentacji powykonawczejcknie z dokumentagj
geodezyjn (operat techniczny inwentaryzacji powykonawczejpatwierdzonym
zawiadomieniem o jego zteniu w Powiatowym &€odku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej), protokotami odbioru techniczwegwszelkimi wymaganymi
prébami zakéaczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie konieczne
dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania aytkowanie, zachowaniem
warunkéw okrélonych z zgtoszeniu roboét/decyzjach pozwolenia nadv;

22) sporzdzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskaZzamawiajcego;

23) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych med

24) przekazanie na dzieodbioru kacowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

25) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszeniaoaekenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przgwwiednie staby oraz nadzor
budowlany;



Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w 8 & @ pkt 19 w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi dyzasadniona przez Wykonagvoa pimie i

wymaga zaakceptowania przez Zamagdago. Zamawiagcy zaakceptuje takzmiare w

terminie 7 dni od daty przedienia propozycji wycznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych osoldg spetnid warunki postawione w tym zakresie w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zaakoggmna przez Zamawigego

zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa winng Ipotwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zzane z wykonaniem obogakow natazonych na

niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowidalasa za skutki ich niewykonania

lub nienaleytego wykonania wobec Zamawiaggo oraz 0séb trzecich.

4. Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymageudnienia przez
wykonawe lub podwykonawe na podstawie umowy o pracosob wykonujcych
nastpujace czynnéci w zakresie realizacji zamoOwienia: prace fizyczngigzane z
robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamaoweie

5. Kazdorazowo naadanie Zamawiacego, w terminie wskazanym przez Zamagaapgo,
Wykonawca zobowizuje s¢ przediay¢ do wghdu pcwiadczone za zgodkéd z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawytub Podwykonawg kopie umow o prac
0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysop o ktérych mowa w ust. 4.
Kopia umowy 0 prag powinna zosta zanonimizowana w sposob zapewsigj ochror
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisastawy o0 ochronie danych
osobowych. Informacje takie jak: imi nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac i wymiar etatu powinny bymozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzediaenie przez Wykonawgckopii umow zawartych przez Wykonage osobami

wykonujgcymi czynndci, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanynzear

Zamawiagcego zgodnie z ust. 5.¢dizie traktowane jako niewypetnienie obgnku

zatrudnienia Pracownikdw na podstawie umowy o¢grac

§ 6 — Ubezpieczenie

1. Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy,zado dnia kacowego odbioru robét
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzidthoa zasadach ogolnych za wszelkie
szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umgwpowstate w mieniu natgcym
do Zamawiajcego, jak i uszkodzenia ciakamieré, szko@ w mieniu 0séb trzecich.

2. Wykonawca éwiadcza,ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzidnaywilnej z
tytutu prowadzonej dziataldoi gospodarczej na caty okres realizacji zadani&awate
nie mniejsa niz 500 000 zt.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okienego w 81 niniejszej umowy, Strongtalaja
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofestWykonawcy, w wWysokaGci: ...............
zt (stownie ztotych..................... groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l obejmuje wikagskoszty zwiazane z
realizacy robot obgtych § 1 niniejszej umowy.



3. Niedoszacowanie, pomigtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umaiey
moze by podstaws do zadania zmiany wynagrodzenia oki@ego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca éwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey:....................

5. Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez
zaniechanie niektorych robot (na podstawie vyemo dwiadczenia Zamawiagego),
wraz ze zmiasp wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy Stipia
okolicznasci powodujce, ze niecelowe édzie wykonanie petnego zakresu robét zgodnie
z dokumentagj projektowy. W razie catkowitego zaniechania robot danego apdz
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o0 kwoitzewidziag w kosztorysie
ofertowym za te roboty przedionym Zamawiajcemu przed podpisaniem umowy. W
razie czsciowego zaniechania rob6t danego rodzaju rozliezeaistpuje na podstawie
obmiaru rzeczywicie wykonanych robot danego elementu, ktory to @omi
potwierdzony bdzie przez Wykonawgcrobot, inspektora nadzoru i Zamavgigggo.

6. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy gastv oparciu o faktuy koncows
wystawiory po protokolarnym odbiorze robét.

7. Podstaw wystawienia faktury kacowej kedzie protokdt kdcowego odbioru podpisany
przez upowanionych przedstawicieli: Zamawigego, Inspektora Nadzoru (o ile
wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownik@bot — o ile wysipuje).

8. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonaweahczone lgda dokumenty okrdone
w § 12 ust. 20 umowy.

9. Do faktury kmmcowej Wykonawca przedhy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacoriodwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie sEugupcych im
wynagrodzé w catcci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rackwun

10. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia nalmego Podwykonawcom, Zamawjey wstrzyma wyptat naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w ¢xi rownej sumie kwot wynikagych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu ighara

11. Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne przez Zamawigego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.

12. Termin ptatnéci faktur wynosi30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby
Zamawiagcego tj. .........Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta

13. Za dziex zaptaty uwaa st dziea wydania przez Zamawiggego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

1. Strony zgodnie postanawaajye beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw:
a) robot zanikajcych oraz ulegafgych zakryciu;
b) koncowy.

2. Odbiory robét zanikagych oraz ulegagych zakrycie dokonywanextly przez Inspektora
Nadzoru

3. Wykonawca winien zgtaszagotowa¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a) i b)
Inspektorowi Nadzoru.

4. Wykonawca zgtosi zakmzenie wszystkich robot budowlanych i got@édo ich odbioru
koncowego pisemnie Zamawigemu z okrdeniem daty zak@czenia robot.



10.

11.

Odbiér kaacowy jest dokonywany po zakozeniu przez Wykonawcwszystkich robét
budowlanych sktadagych s¢ na przedmiot umowy, na podstawigwiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennikéw budowgotwierdzeniu tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszenkipym mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowzany jest przedioy¢é Zamawiagcemu przed wbudowaniem

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg,ze wyroby budowlanegszgodne z art. 10

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowanewgele Kierownika budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru nkowego Wykonawca przeka Zamawiaggcemu

nastpujace dokumenty:

1) pismo potwierdzage gotowé¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowy,ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentagj, sztuk budowlan, odpowiednimi przepisami i normami a przy
zmianach potwierdzeniee zmiany zostaty zaakceptowane przez Inspektoraonad
oraz,ze teren budowy zostat uptnicty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodiwd na wbudowane materialy zgodnie ze
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robat,

4) inne niezledne dokumenty potwierdzgje wymagania techniczne i jakiowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentag powykonawcg, zaakceptowanprzez Inspektoréw nadzoru, w ukladzie
brarzowym wraz z odbiorami braowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem
pozytywnym —w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej ayperdzonym zawiadomieniem
0 jego zigeniu w Powiatowym &odku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykoraovosagnieciu gotowaci do odbioru

koncowego.

Zamawiagcy zobowgzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lidierek, Zamawiagy odmawia

odbioru do czasu ich usugia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w teigmin

wyznaczonym przez Zamawsgggo.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lulusaé w toku czynnéci odbioru lub w

okresie ekojmi, ktére nie nadajsie do usungcia albo gdy z okoliczriwi wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usathw czasie odpowiednim, Zamawiay maze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejsgomeartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét cgkmaeej wg kosztorysu, a w przypadku
braku takiej maliwosci, przez biegtego rzeczoznayoudowlanego wybranego przez
Zamawiajcego, albo

2) zazadat od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na kod®¥ykonawcy,
zachowugc przy tym prawo poficenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokon& robdt na koszt Wykonawcy patajc ich wartd¢ i poniesiom szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nglego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odsakadia na zasadach ogoélnych.



12. Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje siat stwierdzom w protokole odbioru
koncowego bez uwag.

8 9 - Przedstaveile stron umowy
1.Zamawiajcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne
1. Zamawiagcy maze zadat od Wykonawcy zaptaty kar umownych w rgstjgcych
przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, ctomego w 87 ust. 1, za kdy dzier zwitoki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, atomego w 87 ust. 1, w przypadku ogisienia
od umowy przez Zamawigego z przyczyn lacych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidugp mazliwos¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z tytutu jej
niewykonania przez Wykonawev cataci lub czsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, ckoaego w 87 ust. 1 za nietermingwaptat
wynagrodzenia namego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, hgzo
za kady dzien od uptywu terminu wskazanego za ostatecznyndzagptaty do dnia
zaptaty wynagrodzenia,

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, oomego w 87 ust. 1, za nieprzegdmie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstworditprzedmiotem & roboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z 8 %P Q@;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, ctomego w 87 ust. 1, za nieprzeziémie
poswiadczonej za zgodséd z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okrdonym w 8 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, comego w 87 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminpiay wynagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, chkoeego w 87 ust. 1, za kdy dziea
op&nienia w usuniciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédmvym oraz w
okresie gwaranciji igkojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usiie wad i usterek;

8) za nieprzedizenie Zamawiajcemu kopii umow o prac osOb wykonujcych
czynndgci, o ktérych mowa w 8 5 ust. 5 w wysako 100,00 zt za kady rozpoczty
dzien zwioki liczonej od terminu okétonego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

2. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

3. Wykonawca nie mze przenié¢ na rzecz osob trzecich wierzytedoo wynikajgcej z
niniejszej umowy bez zgody Zamavwgeggo (cesja).

4. Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenosgo
wysokas¢ zastrzeonej kary umownej na zasadach ogélnych kodeksuloggo.

5. Wykonawca mee zadat od Zamawiajcego kary umownej w wysoka 10 %
wynagrodzenia umownego, oklenego w 87 ust. 1, w przypadku ogfsienia od umowy
przez Wykonawg z przyczyn zawinionych po stronie Zamawaggo.

§ 11 - Odsypienie



1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnymnZaviapcemu przystuguje
prawo odsgpienia od umowy, w nagbujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpogk realizacji przedmiotu umowy z przyczynzigych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przek@a placu budowy oraz mimo
pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn zigych po stronie Wykonawcy realizac]
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wanw, trwa dtaej niz 7 dni;

3) wysfgpi istotha zmiana okoliczioi powodujca, ze wykonanie umowy nie ky w
interesie publicznym, czego nie vma byto przewidzié w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku odgpienie mae nasipi¢ w terminie 30 dni od powegtia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach i Wykonawca mie zadat jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytulu wykonania €xi umowy, ustalonego na
podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygaoej zgodnie z zapisami ust.
4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsgmowg w sposob niezgodny z
niniejsz umowy, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiggego;

5) zostanie wydany nakaz zaja magtku Wykonawcy;

2. Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z
umowg Zamawiagcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczmyywie wyznaczonego
terminu Zamawiajcy maze od umowy odgpi¢, powierzy¥ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi naztd¥ykonawcy.

3. Odsgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinnatfa¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaosci takiego @wiadczenia i powinno zawiefauzasadnienie.
Odsgpienie powinno nagpi¢c w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je
uzasadniaijcej, z zastrzeeniem ust. 1 pkt 3.

4. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsiestoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy napito odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygego odbioru robét przerwanych,
jezeli odsypienie od umowy nasgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowapkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiacego sporgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w diok
wraz z zestawieniem wykonanych robét wedtug stamdzier odstpienia; podstaw
wyceny wykonanych robot budowlanych jest protokdtwentaryzacji stanu
wykonanych i zaawansowania rob6t oraz ceny zawartg/cenionych przedmiarach
robot.

4) podstawg zaptaty wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania egci robot
budowlanych stanowiprotokoét inwentaryzacji oraz wycenione przedmiayot,

5) Zamawiajcy w razie odsfpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowgzany jest do dokonania odbioru robot przerwanyez grzegcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od datigtipienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonanémia odsipienia.

5. Odsgpienie dotyczy umowy w g%ci niewykonanej.



§ 12 — Podwykonawstwo

1. W przypadku powierzenia okilenej czsci robot podwykonawcy, stosujegsponizsze
zasady.

2. Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc wymagana jest zgoda
Zamawiagcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykam@awamowienia
zamierzajcy zawrzé umowe O podwykonawstwo, ktérej przedmioteny soboty
budowlane jest obowtany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegdp
przedi@zenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegolnienieaRresu,
jaki chce mu powierzy Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawcst je
obowigzany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajcy okr&la nasg¢pujace wymagania dotygze umoéw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktérych niespetnienie powoddéwkedzie zgloszeniem zastrzs lub
sprzeciwu przez Zamawigjego. Zamawiacy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonaywemowy z Podwykonawg w szczegolnéci w
nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okla Stron, ponydzy ktérymi jest zawierana;

2) W umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty Warto
wynagrodzenia/maksymalnej wasto umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalajg zaptat wynagrodzenia nal@ego
Podwykonawcy przez Wykonawaood otrzymania przez Wykonawczaptaty od
Zamawiagcego za wykonany zakres robat;

4) postanowienia umowy podwykonawcze] uniethwiaja rozliczenie stron wedtug
zasad okrdonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spetnia warunkow akoaych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w
przypadku gdy zostaty okilene);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny okreilony w umowie z Zamawiagym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenien@vhace podstaw
wystawienia faktury za wykonane prace (odbiggciowy, kaacowy itp. stanowicy
podstaw wystawienia faktury przez Wykonawoa rzecz Zamawiagego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizaajizglky niz niniejsza umowa,

8) okres odpowiedzialrigi za wady jest krotszy od okresu odpowiedziétnaa wady
Wykonawcy wobec Zamawigego,

9) umowa nie zawiera uregulowaotyczcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegd@laozapisow warunkuagych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddwsawcy diiszy niz 14 dni
od dnia dogczenia faktury lub rachunku, potwierdzajch wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoey

11) termin wystawienia i dgczenia faktury jest ditszy niz 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru.

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zasker@ia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej
przez Zamawiacego naspi w formie pisemnej pod rygorem niesvesci.
Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przeditenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne
zastrzeenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonavestkiorej przedmiotem
Sa roboty budowlane Niezgloszenie pisemnych zastteé lub sprzeciwu do
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przedi@onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej pmedem g roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uae St za akcepta¢j projektu umowy przez
Zamawiajcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zasteeé przez Zamawiagego w terminie ok&donym w ust.
4 hedzie réwnoznaczne z odmagwdzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawca&jykonawca nie mie
polect Podwykonawcy przysgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okieonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi kije
zmiany umowy z podwykonawc lub aneks do umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajc zastrzeenia i uwagi zgtoszone przez Zamaweggo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawigcemu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem g roboty budowlane, (wcZeiej zaakceptowan przez
Zamawiagcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca Geienia na roboty
budowlane przedktada Zamawjegmu peéwiadczomn za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dmd dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartéci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Wgtenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wadiowickszej ni 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9z¢di termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay
niz okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem gpishia o zaptatkary umownej.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyymkajgca z braku
Podwykonawcy btdzie traktowana jako przerwa wynigep z przyczyn zak@ych od
Wykonawcy i nie mge stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami b ludalszymi
podwykonawcami powinny l#yzawarte na gmie pod rygorem nieveaosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedn, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za witasne. Na roboty wykonanepmodwykonawcow gwarancji
udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamagdago pely odpowiedzialnéé z
tytutu niewykonania lub nienatgtego wykonania robo6t przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowzany jest zapewai wtasciwg koordynacgt robdt powierzonych
poszczegdlnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycedmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat gi ha zasadach okdlenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w pepbwaniu lub kryteribw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaz& zamawiaggcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nieepzym ni podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywate siv trakcie posfpowania o udzielenie
zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawaealizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca,szglal Podwykonawca
zobowhzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zap¥gtyagrodzenia nakmego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy 2z zachowanieamminéw platnéci
okreslonych w umowie z Podwykonawgcdalszym Podwykonavgc

Zamawiagcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktorawart
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zaakceptowan przez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przesbog Zamawiagcemu umow O

podwykonawstwo, w przypadku uchylenig sd obowszku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawe;, podwykonawe lub dalszego podwykonawczamdwienia na roboty

budowlane na zasadach oltomych w art. 143c ustawy Prawo zamofvublicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuj@dpowiednio do zmian zawartych umow

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powiego® do wykonania przez

podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 16, dotyczyaezhie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s3 roboty budowlane.

Bezpdrednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceealizacji zadania Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie nafmosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur i protokotami odhipr

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobazén wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wynikagcych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdazone nie wczéniej
niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagycze Wykonawca nie zalega z
zadnymi wymagalnymi zobowktaniami w stosunku do podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcow wynikgjymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagevda na rzecz

Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobyaah wobec podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw. §{le opdznienie w zaptacie wymagalnego nalego

podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekro88y dni, Zamawiacy ma
prawo dokoné zaptaty kwoty nalenej Podwykonawcom bezg@dnio na jego rzecz,
pomniejszajc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykondmamty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz pédwswcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamaweamu przyczyny odmowy zaptaty

(uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawdéajnu, ¥ nie narusza to prawa ani

warunkéw jego umowy z podwykonawaev terminie 7 dni, od dnia wygtienia o

uzasadnienie przez Zamawjieggo. Zamawiacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo

szczegoOlowego zbadania wwaywania st Wykonawcy z warunkOw umowy z

podwykonawg, a take domagania i od podwykonawcy zigenia stosownych

oswiadcze oraz udosipnienia dokumentéw umownych.

Zamawiagcy nie ponosi odpowiedzialdo za zaptai wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawcprzypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawclub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonayoez zgody Zamawiagego,

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu lub zastea# do umowy z Podwykonawczgtoszonych
przez Zamawiacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cygdne

Wykonawca zobowizuje s¢ koordynowa prace realizowane przez podwykonawcéw, z

zastrzeeniem,ze Stron dla Zamawiajcego lgdzie w kadym przypadku Wykonawca.



25. Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezygedniej zaptaty podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13) konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na susrwieksz niz 5% wart@ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego stanowi podstawdo odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawigiego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji na roboty budowlane na
okres ..... mies¢cy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwagWykonawca
udziela Zamawiacemu podstawowe] gwarancji na guizenia mechaniczne liczone od
dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarangroducenta, na okres nie krotszy rd4
miesgce.
Okres tkojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu
odbioru kaxcowego bez uwag.
Gwarancja obejmuije:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlgaych w przedmiocie zamoOwienia w

momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwajianc

3) koszty przegjdow gwarancyjnych.
Wezwanie na przegl gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpigemne;j.
Na okolicznd¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgtzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczasgiyda gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje s¢ do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia
protokotu z przegldu gwarancyjnego.
Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki piate wskutek dziatania
sity wyzszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za kipy¥Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialidoi.
W okresie gwarancji iekojmi Wykonawca zobowrzuje s¢ do bezptatnego usumia
wad i usterek w terminie 14 dni ligz od daty pisemnego (listem lub faksem) lub nasadre
e-mail .......................... powiadomienia przez Zamawjzggo. Okres gwarancji
zostanie przediony o czas naprawy.
Zamawiagcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalaie od
uprawnié wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmigtiowy rownie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Po uptywie terminéw ustalonych na ustoe wad, usterek i ponownym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do ich usgaia w wyznaczonym terminie, Zamawjey maze
Zleck realizacg ze s$rodkow wniesionych przez Wykonawcna zabezpieczenie
naleeytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt terzegproczy warté&
zabezpieczenia Wykonawca zobgrany jest na wezwanie Zamavgieg¢go do zaptaty
kwoty uzupetniajcej.
Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa p@mienia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zadach ogolnych.




§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaj, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpige
nalezytego wykonania umowy w wysokad 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 87 ust. 1, tj. z
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedigenia terminu realizacji zamowienia lub okreskajmi za
wady, Wykonawca zobowzany jest niezwtocznie przedlt waznos¢ wniesionego
zabezpieczenia lub wrienowe na wydtiaony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamagdy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub gaf na poczet zabezpieczenia ngtego
wykonania umowy odpowiedniej jego¢sEi.

Zamawiagcy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rald@z zastrzeen) i uznania ich za
nalezycie wykonane. Pozostatagéz w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady, zostanie zwrdcona niezpi@j niz w 15
dniu po uptywie okreswekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezamie
w piengdzu wnosi si na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej fommesi s¢ na
okres nie krotszy ui 5 lat, z jednoczesnym zobawaniem s Wykonawcy do
przedhzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezmiex na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedignia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30
dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie nkz w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forng na zabezpieczenie w piedeu,
poprzez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, ngstije nie péniej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy
Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipi¢c w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z @nst§cznia 2004 r. Prawo zamowie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze.gmgodnie ze specyfikacjistotnych
warunkow zamowienia.
Zamawiagcy przewiduje zmiany postanowiieumowy, w stosunku do #ei oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru oferty, z zasteméem, ze zmiana umowy n@
nasgpi¢ wytacznie za zgoglobydwu stron wyrzong na psmie pod rygorem niewaosci,
jezeli stuzy¢ bedzie naleytemu wykonaniu umowy.
Zamawiajcy zastrzega maiwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawigawartej
umowy. W szczegllrkgi postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujgcym
zakresie oraz na ngpujacych warunkach:

1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych robo6t budowlanych od dotgdsowego
wykonawcy, nieolitych zaméwieniem podstawowym, o ile stalye siiezlzdne
I zostaty spetnionegtznie nasfpujace warunki:
a)Zmiana wykonawcy nie nie zostd dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,
bjzmiana wykonawcy spowodowataby istptnniedogodné lub znaczne
zwickszenie kosztéw dla Zamawaaggo,



cowartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéeto zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnionggéznie nasfpujace warunki:

a)konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktorych
Zamawiajcy, dziatajc z naleytg starannécia, nie mogt przewidzig

bywartas¢ zmiany nie przekracza 50% waito zamowienia okrdonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawe, ktéremu Zamawiapy udzielit zamoOwienia, ma zagi¢c nowy
Wykonawca w wyniku pakczenia, podziatlu, przeksztatcenia, up&dio
restrukturyzacji lub  nabycia dotychczasowego Wykeoy Ilub jego
przedsgbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki @adiziw posgpowaniu,
nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie gg&ito za sabinnych
istotnych zmian umowy,

4) taczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15%ta$ar zamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie w przypadku zaméwiea roboty budowlane.

Zamawiajcy zastrzega maiwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawigawartej

umowy. W szczegllrkgi postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym

zakresie oraz na ngpujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zaméwienia w gpsfacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy,4eli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych poleggjych na intensywnych opadach deszczu, gradu, sniegu
itp. oraz w przypadku wyspienia kksk zywiotowych panujcych w trakcie
realizacji umowy, ktérych nie dalo ¢siprzewidzié z naleytg starannécia,
wykonawca zmuszony jest przeriveealizacg robot lub nie jest w stanie ich
realizow& w normalnym trybie czynrégi, a nie jest mdiwe w tym czasie
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préprawdze, dokonywanie
odbiorébw. W takiej sytuacji termin realizacji umowylega wydhieniu o
uzasadniony powszymi okolicznéciami okres;

b)wstrzymania rob6t budowlanych przez organy admadgtpubliczne;;

c)zmiany lzdace nastpstwem okolicznfci lezacych po stronie Zamawiggego, w
szczegOlnéci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawaggo, dziata oséb
po stronie Zamawiagego, ktére spowodyijprzerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamdwienia;

d)zmiany [gdace nasipstwem dzialA osob trzecich Ilub organéw wihadzy
publicznej, ktére spowodaj przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

e)gdy zajdzie konieczrié wykonania robot dodatkowych, ktoreda niezledne do
prawidtowego wykonania i zakozenia roboét olgfych umows podstawow;

f) gdy zajdzie konieczri® zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit.id))
umowy,

g)wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na pykisubstancji i
przedmiotow niebezpiecznych, szatkdw ludzkich, zabytkow, pozostaid
budowli podziemnych;

h)ywystgpienia niezgodnici map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore
spowodug przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;



i) przerwania realizacji zamoOwienia w sytuacjach éllreych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami,

j) wystgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w reske niezbdnym do
unikniecia lub usungcia tych kolizji,

k)gdy wystpiag op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwdleuzgodnid, itp., do
wydania ktorych wigciwe organy g zobowhzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispicdwa, w ktorym
ww. decyzje powinny zostawydane oraz optienie to nie jest nagistwem
okolicznaici, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzidlh)o

) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakea ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezalgch od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z czsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od prajiyjch w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,

o)Wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitailagji, urzdzea,
obiektéw  budowlanych, niewybuchoéw, niewypatdw lub ykapalisk
archeologicznych,

p)wystapienia koniecznci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wadl na zmiany
obowigzujgcego prawa lub brak degncsci materiatdbw przewidzianych w
dokumentaciji projektowej,

g)wysgpienia sytuacji, utrudniagej wykonanie robdét niezdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze wadjl na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych powyej termin
wykonania umowy mze ulec odpowiedniemu przedkniu, o czas nieziny do zakaczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nafty.

2)

3)

4)

sposOb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegéingdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obgmijacych przepisach prawagdy
wytycznych majcych wpltyw na wykonanie zamdéwienia,

warunki oraz termin ptatdoi, w szczegolng&i w przypadku konieczrioi
uwzglednienia okolicznéci, ktérych nie mana byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy 0 udzielenie zamowienia publicznego, jak r@wrw przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiglego zmiana warunkéw oraz terminu pidtiojest
konieczna,

zmiany rozwiazan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadych

przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumenpacjektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowsatabadlive wykonanie
przedmiotu umowy, bylaby niemlbva lub gdy zaistniataby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, koniecizhovstrzymania prowadzonych
przez wykonawe robot budowlanych; dopuszczae siwprowadzenie zmian w
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zraialerminu zakéczenia robét
budowlanych (w zwizku z koniecznériag opracowania i uzgodnienia rozaen

niezkednych do wiaciwej realizacji roboét); w umowie zostamvprowadzone zmiany



5.

dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej avgkonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany doggezterminow: zostanie okileny
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji otaemin zakaczenia robot
budowlanych,

5) inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy,
skutkupce niemaliwoscia prowadzenia dziataw celu wykonania umowy, ktére
Zamawiajcy uzna za uzasadmnag zmiag terminu;

6) pozostate okoliczn@i powodujce maliwos$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemgliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
przez okoliczné¢ sity wyzszej Strony rozumigj zdarzenie zewgtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie zma bylo przewidzieé ani jemu
zapobiec, obejmyge w szczegoOlnmi wojny, epidemii, pearu, dziatania
wojenne (bez wzgtu na to czy wojna zostata wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogbéw zagranicznych; rebelie, terroryzmewolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozhy z wyptkiem tych,
ktére @ ograniczone wycznie do pracownikow Wykonawcy Iub jego
podwykonawcow lub Zamawiggego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe
dla danej pory roku warunki pogodowe, huraganyrymig itp.

b) rezygnacja przez Zamawagpgo z realizacji egci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugeg Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym ZamawiapLy zaptaci za wszystkie spetnionaviadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca poniost wazku z wynikajcymi z
umowy planowanyméwiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyez podmiotu wskazanego w
ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywatisa zasadach oldlenych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdawmiblicznych , w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatlu w pogpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca
jest obowyzany wykaza Zamawiagcemu,ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu mmiejszym ni
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywiat w trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykongwczamiaru zmiany sposobu
wykonywania umowy poprzez podwykonawcow, przy czgmeks uwzgdni
wowczas wymogi okrdone art. 647' k.c.

Zamawiagcy dopuszcza nmiwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego

na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesgida terminow realizacji

poszczegolnych etapow robot lub ich kolggio W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowegedhe miata wplyw na realizagjpostanowié
umownych, Zamawigry dopuszcza zmigntresci umowy w zakresie zmierzaggym do
uzyskania zgodrigi zapisOw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowy

Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ dokonania zmian postanoui@iniejszej umowy w

stosunku do triei Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wyaacy, w zakresie

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawostawki podatku VAT oraz
przypadkach, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pegi zmiany kedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez wykongw®bowigzek wykazania wptywu zmian,

o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na zmaiarynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 7

ust. 1 umowy, naley do Wykonawcy.



7. W przypadku zmiany powszechnie obgrujacego prawa - w zakresie maym wptyw
na realizagj obowizkOw umownych - Zamawiggy dopuszcza zmigntresci umowy w
zakresie zmierzagym do uzyskania zgoded zapisOw umowy z obowzujgcym
prawem.

8. Zamawiajcy dopuszcza zamiantresci umowy w przypadku wyspienia oczywistych
omytek i bkddw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. preg&nie bkdnej tréci i
wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpiserapZamawigcego oraz Wykonavec

§ 16 - Postanowienia kféicowe

1. Wszelkie spory, mage wynikrg¢ z tytutu niniejszej umowy, dulg rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaaggo.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowipublicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze.gm
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tzj. . z 2018 r. poz. 1202), Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o jpezepisy ustawy prawa zamowie
publicznych nie stanowiinaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraagdrony osob fizycznych w zgaku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swnbgo przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§17

Umowe sporadzono w trzech jednobrzgaych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalkaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1;



