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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Projekt

UMOWA ........... 2019
Zawartaw dniu ............ r. w Gnisie,
pomidzy : Gmirg Gniezno zwaap dalej Zamawiacym, reprezentowanprzez Wojta
Gminy Gniezno — Magi Suplicks, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
S prowadgcym dziatalné¢ gospodarcz pod nazwy
, zZwanym dalej Wykonava¢
na podstaW|e Ustawy z dnla 29 stycznia 2004r. Braamdwié publicznych (Dz. U. 2019
poz. 1843 z pin. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 19.11920przetargiem
nieograniczconym o warfoi powyzej 30 000 euro, a parej wartagci okrelonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ussiawnanej ustawy.
§1
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rohdddwlanych ohjtych
zadaniem inwestycyjnym w ngpujacym zakresie:
Budowa trzech odcinkéw sieci wodgowe] na terenie gminy Gniezno
0 tacznej dtugéci 531,5 mb:
1.1. PCV110 dtugi 284,0 m w m. Wierzbiczany dz nr ewid 59, 19
i Jankowo Dolne dz nr ewid 317, 316, 318, 319/2;
1.2.PCV90 dtugéci 162,0 w m. Krzyszczewo dz nr ewid 44, 55/13
1.3.PE 110 dlugwmi 85,5 m dz nr ewid 152/1, 157/40 w m. Lubochnia
2. Roboty budowlane wykonaneedy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczconym z dnia 19.11.2019 r. na zasadadhwys Prawo zamowie
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. 2J2019 r. poz. 1843 ze zm.),
specyfikacy istotnych warunkéw zamowienia (zwana dalej: SIWZjsadami
wiedzy technicznej oraz zgtoszeniem realizacji tobo
3. Szczegobtowy zakres robot opisany zostat w dokunegraanowicej zahcznik nr 9
do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaj ze roboty zostapwykonane przez Wykonawosobscie* - z
udziatem podwykonawcOw W zakresie robot*: ...o......oooiiiiiiiiiii e

§ 3 - Termin wykonania zaméwienia
1. Strony umowy ustalajnastpujace terminy realizacji rob6t:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyng g dniem
protokolarnego przekazania terenu placu budowy Wslay,

2) termin zakaczenia robot &dacych przedmiotem niniejszej umowy do dnia
17.12.2019r.

8§ 4 - Obowhzki Zamawiajacego
1. Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavergriu robot w gigu 7 dni
od dnia podpisania umowy o zamowienie publiczne,
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2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgisdgo wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i aiebprace.

Zamawiagcy zobowjzuje s¢ do zachowania poufdoi danych osobowych
udostpnionych przez Wykonawown zwigzku z realizag niniejszej umowy.

8 5 - Obowhzki Wykonawcy

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

1) przegcie terenu robOt od Zamawiapgo, zabezpieczenie terenu robdt oraz
organizacja zaplecza budowy;

2) zapewnienie na wlasny koszt transportu materiatdozbiorki i odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji,ag€znie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzey
odpady Wykonawca zobogaany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nasfpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo aoyro
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustawvgnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

3) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowecigapasOw drogowych.
Koszty zagcia pasa drogowego Wykonawca uwziyi w wynagrodzeniu
ryczattowym;

4) stosowanie jedynie takickrodkéw transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych materiatdw. Wszystkie
srodki transportu gywane przez Wykonawcmusz by¢ sprawne technicznie i
posiadé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Whdwca musi uzyska
zezwolenie od wikxiwych witadz, stosownie do rozpadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwiolea przejazd pojazdow
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. Q0%2 r. poz. 764) Wykonawca
bedzie usuwé& na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do terenu
budowy;

5) zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbudavarezlzdnej ilosci nowych
materiatdw potrzebnych do zrealizowania przedmiothowy, bez prawa zwrotu ich
wartesci przez Zamawiagego. Zastosowane materialy maisodpowiada
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 awr budowlane (Dz. U z 2018
r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budawth z dnia 16 kwietnia 2004
r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobgmainy dostarczaZamawiagcemu
w szczegolnéci certyfikaty ,na znak bezpiecastwa”, certyfikaty zgodngi lub
deklaracji zgodnéxi, atesty, swiadectwa pochodzeniazywanych materiatow,
wyniki bada, prob. Przedstawienie przez Wykongwcertyfikatow, deklaracji
zgodndci i atestow lub wykonanie baflgakasciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za niewldciwa jakas¢ materiatéw i nienaleyte wykonanie robat;

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji;

7) skuteczne poinformowanie miesikaw korzystajcych z drogi dojazdowej
o terminie rozpocgxia robdt orazzapewnienie mieszkaom dojazdu do poses;ji
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji;

8) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej woiZgcji ruchu na czas
wykonywania robot;

9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zlzdnych materiatdw, odpadowéimieci;
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10) zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w gah przekazanych przez
Zamawiagcego naleytego tadu i porgdku, zapewnienie ochrony znajdaych se¢
na terenie obiektdéw, sieci oraz gdzer, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w
nalezytym stanie technicznym;

11) umazliwienie wstpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
pracownikom jednostek spravgaych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiggego;

12) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkidpkumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie odibioru kacowego
kompletu dokumentéw. Kierownik budowy dziéfeedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

13) uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw gsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawav tym
dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonydh uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgyierzchni lub instalacji;

14) usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoaihwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuedia;

15) ponoszenie odpowiedzialém za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrppaz. i
doz6r mienia na terenie rob6t - na wiasny koskt, ga szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przgym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek z
prowadzonymi robotami;

16) ponoszenie odpowiedzialfm za szkody bdace nasipstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkodyyk@hawca
zobowhzuje st pokry w petnej wysokeci;

17) niezwtoczne informowanie Zamawdgpgo o0 problemach technicznych lub
okolicznasciach, ktére mogwptyna¢ na jakéé robot lub termin zakiczenia robot,

18) uzyskanie przed rozpogziem robot wszystkich niezdnych dokumentow, w
szczegOlnéci zezwolé, pozwoldé, opinii, uzgodnié, a take zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (btawymi) nadzoréw technicznych, w tym z
gestorami sieci;

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania roboOt ¢tlgh umowg przez osoby
posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwidne;

20) zapewnienie opracowania przed rozg@ozm roboét planu bezpiearstwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego evykvania robot;

21) wykonanie i przedizenie dokumentacji powykonawczejcknie z dokumentagj
geodezyjn (operat techniczny inwentaryzacji powykonawczepatwierdzonym
zawiadomieniem o0 jego zieniu w Powiatowym &odku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej), protokotami odbiotechnicznego, wszelkimi
wymaganymi probami zakgezonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i omddav wytkowanie,
zachowaniem warunkéw olglenych z zgtoszeniu robét/decyzjach pozwolenia na
budowe;

22) sporadzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskaZzamawiajcego;

23) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych e

24) przekazanie na dzieodbioru kaxcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;
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25) przygotowanie kompletu dokumentow do zgtoszenisozekenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przépowiednie shiby oraz
nadzér budowlany;

26) opisany w SIWZ cg¢ przedmiotu zamowienia polegap na przebudowie studni
teletechnicznej, Wykonawca wykona pod nadzoremadasz sieci tj Orange SA
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w 8§ @ pkt 19 w trakcie realizaciji

przedmiotu niniejszej umowy, musi dbyizasadniona przez Wykonawyoa pimie i

wymaga zaakceptowania przez Zamagdago. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare

w terminie 7 dni od daty przedienia propozycji wygcznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych osobdg spetnig warunki postawione w tym zakresie w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zaakog@mna przez Zamawigjego

zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa winng Ipotwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem obogakoéw nataonych

na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpaadtbs¢ za skutki ich

niewykonania lub nienalgtego wykonania wobec Zamawiaggo oraz osoéb trzecich.

Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymageudnienia przez

wykonawe lub podwykonawe na podstawie umowy o pramsob wykonujcych

nastpujace czynnéci w zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczzwigzane z

robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamaoweie

Kazdorazowo naadanie Zamawiajcego, w terminie wskazanym przez Zamasugdago,

Wykonawca zobowzuje s¢ przediay¢ do wghdu pawiadczone za zgod&é z

oryginalem odpowiednio przez Wykonagvitub Podwykonawg kopie umow o prac

0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamdwienia czysop o ktérych mowa w ust.

4. Kopia umowy 0 prac powinna zosta zanonimizowana w SposOb zapew#ig

ochrore danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisastawy o ochronie

danych osobowych. Informacje takie jak: ¢nninazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy 0 prag i wymiar etatu powinny biymazliwe do zidentyfikowania.

Nieprzeditaenie przez Wykonavegckopii umow zawartych przez Wykonawz osobami

wykonujgcymi czynndci, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanynzear

Zamawiagcego zgodnie z ust. 5g¢dizie traktowane jako niewypetnienie obgrku

zatrudnienia Pracownikéw na podstawie umowy o¢rac

8 6 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy, zado dnia kécowego odbioru
robét budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzigdnoa zasadach ogoélnych za
wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedim umowy, powstate w mieniu
nalezacym do Zamawiajcego, jak i uszkodzenia ciakanier¢, szko@d w mieniu 0sob
trzecich.
Wykonawca éwiadcza,ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzidnoywilnej z
tytutu prowadzonej dziataldoi gospodarczej na caly okres realizacji zadania na
kwote nie mniejsz niz 100 000 zi.

8 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofegtWykonawcy, w wysokaci:
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1.1. PCV110 dtugi 284,0 m w m. Wierzbiczany dz nr ewid 59, 19
i Jankowo Dolne dz nr ewid 317, 316, 318, 319/2. ................ zt brutto (
netto: . ..)
1.2. PCV90 d’fugénl 162 O w m. Krzyszczewo dz nr ewid 44, 55/13
. zt brutto ( netto: )
1.3. PE 110 d+ugvm:| 85 5 m dz nr ewid 152/1 157/40 w m. Lubochnia
" .. zt brutto ( netto: . T |
RAZEM: —— 2 3 (1)1 ) () zlotych: S ) 1 1.7A 4 I
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie .......ccccvune zl.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l obejmuje wkkigskoszty zwizane z
realizacy robot obgtych § 1 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pomitie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umnoigy
moze by podstavg do zgdania zmiany wynagrodzenia oki@nego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca éwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy:....................

Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez
zaniechanie niektorych robét (na podstawie umgeso dwiadczenia Zamawiagego),
wraz ze zmiap wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowystipia
okolicznaici powodujce, ze niecelowe &dzie wykonanie petnego zakresu robot
zgodnie z dokumentagjprojektows. W razie catkowitego zaniechania rob6t danego
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszanekwote przewidziag w
kosztorysie ofertowym za te roboty przediaym Zamawiajcemu przed podpisaniem
umowy. W razie cgciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliezeaistpuje

na podstawie obmiaru rzeczyesie wykonanych robot danego elementu, ktéry to
obmiar potwierdzony duzie przez Wykonawc robot, inspektora nadzoru i
Zamawiajcego.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy gm@stv oparciu o faktuy koncowg
wystawiory po protokolarnym odbiorze robét.

Podstaw wystawienia faktury kbcowej kpdzie protokot kéacowego odbioru
podpisany przez upowaionych przedstawicieli: Zamawigjego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystpuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownikab6t — o ile
wystepuje).

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawczahczone lgda dokumenty
okreslone w § 12 ust. 20 umowy.

Do faktury kaxcowej Wykonawca przedhy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacor®obdwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie gumyupcych im

wynagrodzé w catcci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rackwun

10. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego

11.

12.

wynagrodzenia nammego Podwykonawcom, Zamawjaey wstrzyma wyptat
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wesei rownej sumie kwot wynikagych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu ighara

Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne przez Zamawigjego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Termin ptatndci faktur wynosi30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby
Zamawiajcego tj. .........Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta



GR.271.25.2019 Budowa trzech odoimkéeci wodocigowej na terenie gminy Gnieznogeznej dtugéci 531,5 mb:

13. Za dzieh zapfaty uwaa st dzien wydania przez Zamawigego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

14. Zamawiajcy zastrzega niwosé nie zrealizowania wszystkich zadaymienionych
w ust 1 oraz wskazania kolegm wykonywania zadaczesciowych.

§ 8 - Odbiory

1. Strony zgodnie postanawdape bxda stosowane nagiujace rodzaje odbiorow:

a) robot zanikajcych oraz ulegafgych zakryciu;

b) koncowy.

2. Odbiory robo6t zanikagych oraz ulegapych zakrycie dokonywane ¢tly przez
Inspektora Nadzoru

3. Wykonawca winien zgtaszagotowa¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b)
Inspektorowi Nadzoru.

4. Wykonawca zglosi zakmzenie wszystkich robot budowlanych i gotééado ich
odbioru kaicowego pisemnie Zamawigiemu z okréeniem daty zakaczenia robot.

5. Odbidr kaicowy jest dokonywany po zakczeniu przez Wykonawcwszystkich robot
budowlanych sktadagych se¢ na przedmiot umowy, na podstawigwiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennikéw budovpptwierdzeniu tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszenkiprym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowzany jest przedioy¢ Zamawiajcemu przed wbudowaniem
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wyroby budowlaneaszgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowareezp osob Kierownika
budowy).

7. Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiagcemu
nastpujace dokumenty:

1) pismo potwierdzagce gotowe¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowyze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentagj, sztuky budowlam, odpowiednimi przepisami i normami a przy
zmianach potwierdzenieg zmiany zostaty zaakceptowane przez Inspektoraonad
oraz,ze teren budowy zostat uptnicty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodiwdo na wbudowane materialty zgodnie ze
specyfikacj techniczig wykonania i odbioru robat,

4) inne niezledne dokumenty potwierdzgje wymagania techniczne i jakowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentag powykonawcz, zaakceptowan przez Inspektorow nadzoru, w
uktadzie bramowym wraz z odbiorami braowymi, probami i sprawdzeniami z
wynikiem pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji  powykonawczej z twperdzonym
zawiadomieniem o jego zteniu w Powiatowym &odku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykorawcosiagnieciu gotowdci do

odbioru kacowego.

Zamawiagcy zobowgzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpeca tego odbioru.
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10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad ludterek, Zamawiagy odmawia
odbioru do czasu ich usugia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w teignin
wyznaczonym przez Zamawsgggo.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lubusaér w toku czynnéci odbioru lub
w okresie ¢kojmi, ktére nie nadajsi¢c do usungcia albo gdy z okoliczri@i wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usathw czasie odpowiednim, Zamawiay maze:

11.

12.

1)

2)

3)

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejspomertosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét ckweej wg kosztorysu, a w
przypadku braku takiej nitiwosci, przez biegtego rzeczoznagvdudowlanego
wybranego przez Zamawigego, albo

zazagdat od Wykonawcy wykonania rob6t po raz drugi na kog¢ykonawcy,
zachowugc przy tym prawo poficenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia natgego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

dokon& robot na koszt Wykonawcy patrajgc ich wart@¢ i poniesion szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nglego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odsakadia na zasadach ogoélnych.

Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje dat stwierdzol w protokole odbioru
koncowego bez uwag.

8 9 - Przedstaveile stron umowy

1.Zamawiajcy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski......

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy...........

§ 10 - Kary umowne

Zamawiagcy maze zagdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w ngmtjgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

0,05% wynagrodzenia umownego, ckomego w 87 ust. 1, za kdy dziex zwioki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

10 % wynagrodzenia umownego, ckomego w 87 ust. 1, w przypadku ogtsenia
od umowy przez Zamawigego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy.
Strony przewidy mazliwos¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z
tytutu jej niewykonania przez Wykonaww catgci lub czsci;

0,02 % wynagrodzenia umownego, ckoaego w 87 ust. 1 za nietermingwaptat
wynagrodzenia nakl@ego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, hgzo
za kady dzien od uptywu terminu wskazanego za ostatecznyndzaptaty do dnia
zaptaty wynagrodzenia;

0,3 % wynagrodzenia umownego, ctomego w 87 ust. 1, za nieprzegiémie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwordgtprzedmiotem groboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § %2 Q@;

0,3 % wynagrodzenia umownego, oktomego w 87 ust. 1, za nieprzegémie
poswiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okrdonym w 8 12 ust. 81 9;

0,3 % wynagrodzenia umownego, cfomego w 87 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminpiay wynagrodzenie;
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7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, ckoeego w 87 ust. 1, za kdy dzie
op&nienia w usuniciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédmvym oraz
w okresie gwarancji i¢kojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usiane wad i
usterek;

8) za nieprzedizenie Zamawiajcemu kopii umow o0 prac os6b wykonujcych
czynndaci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 w wysakd 100,00 zt za kady rozpoczty
dzien zwioki liczonej od terminu okétonego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie mze przenié¢ na rzecz 0soOb trzecich wierzytedod wynikajacej z

niniejszej umowy bez zgody Zamawjeggo (cesja).

Zamawiagcy maze zadat od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoego

wysokas¢ zastrzeonej kary umownej na zasadach ogélnych kodeksuloggo.

Wykonawca mee zgdat od Zamawiajcego kary umownej w wysoko 10 %

wynagrodzenia umownego, oklenego w 87 ust. 1, w przypadku ogsenia od

umowy przez Wykonawg z przyczyn zawinionych po stronie Zamaweggo.

§ 11 - Odsgpienie

. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnymnZawiapcemu przystuguje

prawo odsgpienia od umowy, w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoaf realizacji przedmiotu umowy z przyczynzigych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przek@a placu budowy oraz
mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn zgeych po stronie Wykonawcy realizacj
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego warw, trwa dtaej niz 7 dni;

3) wysfgpi istotna zmiana okoliczoi powodujca, ze wykonanie umowy nie ky w
interesie publicznym, czego nie im@a byto przewidzié w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku odgpienie mae nasipi¢ w terminie 30 dni od powgtia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach i Wykonawca mae zadat jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytulu wykonania ¢xi umowy, ustalonego na
podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygeaoej zgodnie z zapisami
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsgnowg w sposob niezgodny z
niniejsz umowg, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiggego;

5) zostanie wydany nakaz zaja magtku Wykonawcy;

. Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z

umowg Zamawiajcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i

wyznacz¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznymtywie

wyznaczonego terminu Zamawjay maze od umowy odgpi¢, powierzy poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podowona koszt Wykonawcy.

. Odsgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinnstga¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewmosci takiego @wiadczenia i powinno zawiefauzasadnienie.

Odsgpienie powinno nagpi¢c w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je

uzasadniajcej, z zastrzeeniem ust. 1 pkt 3.

. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiacego obcizaja

nastpujace obowjzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy napito odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadgie§jo odbioru robét przerwanych,
jezeli odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowapkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiacego sporadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wykonanych rob6t wedhanstna dzig odstpienia;
podstavy wyceny wykonanych robdt budowlanych jest protokddventaryzacii
stanu wykonanych i zaawansowania rob6t oraz cenwyara w wycenionych
przedmiarach robét.

4) podstawg zaptaty wynagrodzenia naleego z tytulu wykonania e€gci robot
budowlanych stanowiprotokot inwentaryzacji oraz wycenione przedmianyot,

5) Zamawiajcy w razie odgipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanyclzor
przegcia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dnidadly odsgpienia oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wyddee do dnia odgpienia.

5. Odsgpienie dotyczy umowy w g%ci niewykonane.

§ 12 — Podwykonawstwo

1. W przypadku powierzenia oldlenej cz:sci robét podwykonawcy, stosujecgponizsze
zasady.

2. Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawgc wymagana jest zgoda
Zamawiagcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwyka@asamowienia
zamierzajcy zawrzé umows o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty
budowlane jest obowtany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegdo
przedi@zenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegolnieniaakresu,
jaki chce mu powierzy Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca je
obowigzany dodczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajcy okr&la nastpujace wymagania dotygze umow o podwykonawstwo
robét budowlanych, ktorych niespetnienie powodéwedzie zgtoszeniem zastrzs
lub sprzeciwu przez Zamawigego. Zamawiagcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonayvamowy z Podwykonaw; w szczegolngci w
nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okla Stron, ponidzy ktérymi jest zawierana,

2) W umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto
wynagrodzenia/maksymalnej wastb umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawcze] uzaiajg zaptat wynagrodzenia
naleenego Podwykonawcy przez Wykonawod otrzymania przez Wykonagc
zaptaty od Zamawiagego za wykonany zakres robat;

4) postanowienia umowy podwykonawczej unietiwiajg rozliczenie stron wedtug
zasad okrdonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spetnia warunkow alkoeych w SIWZ dla Podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okilene);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na innyz nokreslony w umowie z
Zamawiagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zddaezetanowice
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podstaw wystawienia faktury za wykonane prace (odbiGgciowy, koncowy itp.
stanowjcy podstaw wystawienia faktury przez Wykonawc na rzecz
Zamawiajcego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizaajizglky niz niniejsza umowa,

8) okres odpowiedzialrigi za wady jest krétszy od okresu odpowiedzignaa wady
Wykonawcy wobec Zamawigego,

9) umowa nie zawiera uregulowaotyczcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami, w szczeg@kiazapisow warunkacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddwmawcy diiszy niz 14
dni od dnia dagczenia faktury lub rachunku, potwierdz@ych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoey

11) termin wystawienia i de@czenia faktury jest ditsszy niz 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zasker@ia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej

przez Zamawiacego nasipi w formie pisemnej pod rygorem niesvensci.

Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedtenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzeenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonavestitorej przedmiotem

s3 roboty budowlane Niezgtoszenie pisemnych zastteg lub sprzeciwu do
przedionego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej praexdem g roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uaa St za akcepta¢j projektu umowy przez

Zamawiajcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastieé przez Zamawiagego w terminie ok&onym w

ust. 4 kedzie rownoznaczne z odmawdzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawciklykonawca nie moe

poleci Podwykonawcy przyspienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okéonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi [kbje

zmiany umowy z podwykonawc lub aneks do umowy o podwykonawstwo,

uwzgkdniajgc zastrzeenia i uwagi zgtoszone przez Zamawaggo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawiacemu

poswiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem & roboty budowlane, (wcZeiej zaakceptowan przez

Zamawiagcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca &eienia na roboty

budowlane przedktada Zamawjegmu péwiadczon za zgodné&C z oryginatem kogi

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dm dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wado mniejszej nt 0,5% wart@ci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Yégenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wémitwickszej nz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9,z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigy informuje o tym Wykonawg i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pagbrem wysipienia o zaptat

kary umownej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyynikajagca z braku

Podwykonawcy &dzie traktowana jako przerwa wynikap z przyczyn zatmych od

Wykonawcy i nie mge stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.
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. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcamib ludalszymi
podwykonawcami powinny ldyzawarte na gimie pod rygorem niewaosci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedn uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wiasne. Na roboty wykonaneeprzpodwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca, Kktory ponosi wobec Zamajgcego petn
odpowiedzialné¢ z tytutu niewykonania lub nienaigtego wykonania robot przez
podwykonawcow. Wykonawca zobazany jest zapewaiwtasciwg koordynacg robot
powierzonych poszczegélnym podwykonawcom.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycagimiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach okdlenych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w pestwaniu lub kryteriow selekcji,
wykonawca jest obowrany wykazé zamawiagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia jstopniu nie mniejszym ai
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powohgikgadv trakcie posfpowania
0 udzielenie zamdwienia.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawceealizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, PodwykonawcaszglalPodwykonawca
zobowhzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zapgthagrodzenia nakmego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniarminow ptatnéci
okreslonych w umowie z Podwykonawgcdalszym Podwykonavic

. Zamawiagcy dokonuje bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przethog Zamawiagcemu umow O
podwykonawstwo, w przypadku uchyleniae s5d obowszku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawe, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamowienia na roboty
budowlane na zasadach oltomych w art. 143c ustawy Prawo zamofvublicznych.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuge aglpowiednio do zmian zawartych
umow podwykonawczych oraz zmian zakresu zadaniaiggp@nego do wykonania
przez podwykonawcow.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczyaezhie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane.

. Bezparednia zaptata obejmuje w#giznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawceealizacji zadania Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie na@mosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur i protokotami odhipr

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobaz@n wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikacych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcomozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagyze Wykonawca hie
zalega zzadnymi wymagalnymi zobowtaniami w stosunku do podwykonawcéw,
lub dalszych podwykonawcow wynikaymi z umowy podwykonawstwa.

. Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagevda na rzecz
Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobmah wobec podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcow. e opdznienie w zaptacie wymagalnego nalego

podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekro8@ydni, Zamawiajcy ma

prawo dokoné zaptaty kwoty nalenej Podwykonawcom bezgr@dnio na jego rzecz,
pomniejszajc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykondmmty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz péawgwcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawgamu przyczyny odmowy zaptaty

(uwagi) oraz szczego6towo umotywuje Zamagyigmu, ¥ nie narusza to prawa ani

warunkéw jego umowy z podwykonagvav terminie 7 dni, od dnia wygtienia o

uzasadnienie przez Zamawdgieg¢go. Zamawiacemu przystuguje w takiej sytuacji

prawo szczego6towego zbadania wymyiwania s¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z

podwykonawg, a take domagania si od podwykonawcy zieenia stosownych

oswiadcze oraz udosipnienia dokumentéw umownych.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdo za zaptai wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawcprzypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawclub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonayoez zgody Zamawiagego,

3) nieuwzgbdnienia sprzeciwu lub zastua do umowy z Podwykonawc
zgtoszonych przez Zamawiapgo lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowdzuje s¢ koordynowd prace realizowane przez podwykonawcow,

z zastrzeeniem, ze Strom dla Zamawiagjcego ledzie w kadym przypadku

Wykonawca.

Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezyedniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18 konieczné¢ dokonania

bezpdrednich zaptat na supiwicksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego stanowi podstewdo odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigiego.

8§ 13 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji na roboty budowlane na

okres ..... mies¢cy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwagWykonawca
udziela Zamawiacemu podstawowej gwarancji na guizenia mechaniczne liczone od
dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarapgroducenta, na okres nie krotszy 124
miesgce.
Okres gkojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu
odbioru kaxcowego bez uwag.
Gwarancja obejmuije:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlgaych w przedmiocie zamowienia w
momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwajianc

3) koszty przegjdow gwarancyjnych.

Wezwanie na przegll gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpisemnej.

Na okolicznd¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgitzony protokét.
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W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczasgiyda gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje st do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia
protokotu z przegldu gwarancyjnego.

Nie podlegag uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki Eiale wskutek
dziatania sity wyszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za ktpr
Wykonawca nie ponosi odpowiedziakco

W okresie gwarancji igkojmi Wykonawca zobowgzuje s¢ do bezptatnego usumia
wad i usterek w terminie 14 dni ligz od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na
adres e-mail .........ccooiiiiin powiadomienia przez Zamgyagego. Okres
gwarancji zostanie przediany o czas naprawy.

Zamawiagcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalamie od
uprawniéx wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiothowy réwnie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawgco wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Po uptywie terminéw ustalonych na ustoie wad, usterek i ponownym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do ich usygia w wyznaczonym terminie, Zamawjey maze
zlecié realizacg ze srodkdw wniesionych przez Wykonawcna zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt temzekroczy wartéc
zabezpieczenia Wykonawca zobgrany jest na wezwanie Zamawjeg¢go do zaptaty
kwoty uzupetnigjcej.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa p@minia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zadach ogolnych.

8§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaj, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpige
nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 87 ust. 1, tj. z
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedienia terminu realizacji zamowienia lub okregkojmi za
wady, Wykonawca zobowzany jest niezwiocznie przediyt waznos¢ wniesionego
zabezpieczenia lub wrieénowe na wydtaony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zameggay zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub ¢g@a na poczet zabezpieczenia agtego
wykonania umowy odpowiedniej jego¢sEi.

Zamawiagcy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rigtego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rabéiz zastrzeen) i uznania ich za
nalezycie wykonane. Pozostatagsz w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady, zostanie zwrocona niezpi@j niz w

15 dniu po uptywie okreswkojmi.

Jezeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zadezamie

w piengdzu wnosi si na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fonmesi s¢ na
okres nie krotszy ni 5 lat, z jednoczesnym zobawmaniem s Wykonawcy do
przedhizenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezgaig na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30
dni przed uptywem terminu vizaosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
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innej formie ni w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forng na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, ngstije nie paniej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy
Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipic w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z di.sBcznia 2004 r. Prawo
zamowie publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zB.yzgodnie ze specyfikag]
istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajcy przewiduje zmiany postanowii@imowy, w stosunku do tei oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastenéem, ze zmiana umowy Mm@
nasgpi¢ wytacznie za zgogl obydwu stron wyrzomg na pimie pod rygorem
niewaznaosci, jezeli stuzy¢ bedzie naleytemu wykonaniu umowy.
Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej
umowy. W szczegOlrigi postanowienia umowy magulec zmianie w nagbujacym
zakresie oraz na ngpujgcych warunkach:

1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotadsowego
wykonawcy, nieolgtych zamdwieniem podstawowym, o ile statg siiezlzdne
I zostaty spetnionegtznie nasfpujace warunki:
a)zmiana wykonawcy nie nie zostd dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,
bjzmiana wykonawcy spowodowataby istptnniedogodné¢ lub znaczne
zwickszenie kosztoéw dla Zamawiaggo,
cowartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéetozamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnioneg€znie nasfpujace warunki:

a)konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicgciami, ktorych
Zamawiajcy, dziatajc z naleytg starannécia, nie mogt przewidzig

bywartas¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawe, ktoremu Zamawiapy udzielit zamoOwienia, ma zagi¢ nowy
Wykonawca w wyniku pakczenia, podziatu, przeksztaticenia, upacio
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wwykeeoy Ilub jego
przedsgbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki @adiziw pos¢powaniu,
nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pgaito za sabinnych
istotnych zmian umowy,

4) taczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15%tafeir zamoOwienia okrdonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamowiea roboty budowlane.

Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej

umowy. W szczegOlrigi postanowienia umowy magulec zmianie w nagbujacym

zakresie oraz na ngpujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zaméwienia w gpsfacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, Zeli z powodu niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych polegeych na intensywnych opadach deszczu,
gradu, sniegu, niskich temperaturach, itp. orazraygadku wysipienia kksk
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zywiotowych panujcych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie data; s
przewidzi€¢ z naleyta starannécig, wykonawca zmuszony jest przekva
realizacg rob6t lub nie jest w stanie ich realizotvav normalnym trybie
czynnaci, a nie jest mdiwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzelokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji
termin realizacji umowy ulega wydtaniu o uzasadniony povgzymi
okolicznaciami okres;

b)wstrzymania rob6t budowlanych przez organy admiaigtpublicznej;

c)zmiany ledace nasgpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego,

w szczegOlIngci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawigggo, dziata
0sOb po stronie Zamawigego, ktdére spowodajprzerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

d)zmiany lgdace nastpstwem dzialA osob trzecich lub organéw wiadzy
publicznej, ktére spowodujprzerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

e)gdy zajdzie konieczri® wykonania robot dodatkowych, ktéreda niezlzdne
do prawidtowego wykonania i zakczenia robot olgtych umowg podstawow;

f) gdy zajdzie konieczrio zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 lit.i &)
umowy,

g)wstrzymania robdét spowodowanego wykryciem na peaykisubstancji i
przedmiotow niebezpiecznych, satkow ludzkich, zabytkéw, pozostdid
budowli podziemnych;

h)ywystgpienia niezgodnici map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére
spowodug przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamoOwienia w sytuacjach élireych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytk@piece nad zabytkami,

j) wystgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w reske niezbdnym do
unikniecia lub usungcia tych kolizji,

k)gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwdleuzgodni@, itp., do
wydania ktorych wiéciwe organy & zobowipzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepiga@wa, w ktorym
ww. decyzje powinny zostawydane oraz opinienie to nie jest nagistwem
okolicznaci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzidlh)o

) jezeli wystapi brak maliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakea ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezalgch od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z cgsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od prayych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,

o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitailagji, urzdzen,
obiektéw  budowlanych, niewybuchdéw, niewypatow lub ykepalisk
archeologicznych,

p)wystapienia konieczn€ri zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wgdli na zmiany
obowigzujgcego prawa lub brak degincsci materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej,
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g)wystgpienia sytuacji, utrudniagej wykonanie rob6t niezbdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze waljl na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczr@i wymienionych powsyej termin
wykonania umowy mize ulec odpowiedniemu przedkniu, o czas niezdny do
zakaczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb aie

16

2)

3)

4)

5)

6)

sposOb wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlrgdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obemijacych przepisach prawagdiy
wytycznych majcych wptyw na wykonanie zaméwienia,

warunki oraz termin platdoi, w szczegllnéci w przypadku konieczrici
uwzglednienia okolicznéci, ktérych nie mana byto przewidzie w chwili zawarcia
umowy 0 udzielenie zamowienia publicznego, jak r@vnw przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawigjego zmiana warunkow oraz terminu platigest
konieczna,

zmiany rozwgzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadych

przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentgepjektowej), gdy

realizacja zadania wedlug dokumentacji projektovpgiwodowataby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy, bytaby nieativa lub gdy zaistniataby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, koniecizhavstrzymania prowadzonych

przez wykonawg rob6t budowlanych; dopuszczag swprowadzenie zmian w

stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zraigderminu zakéczenia robot

budowlanych (w zwizku z konieczngécia opracowania i uzgodnienia rozman
niezkednych do wiaciwej realizacji robét); w umowie zostawprowadzone zmiany
dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej @rgkzonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany doggeztermindw: zostanie okileny
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji otazmin zakéczenia robodt
budowlanych,

inne przyczyny zewgtrzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy,

skutkupce niemaliwosciag prowadzenia dziataw celu wykonania umowy, ktére

Zamawiajcy uzna za uzasadriap zmiag terminu;

pozostate okoliczni powodugce maliwos¢ zmiany umowy:

a) SHa wyzsza uniemgliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
przez okoliczné¢ sity wyzszej Strony rozumigj zdarzenie zewgtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktorego niezme byto przewidzié ani jemu
zapobiec, obejmyge w szczegOlnmi wojny, epidemii, pearu, dziatania
wojenne (bez wzgbu na to czy wojna zostata wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogow zagranicznych; rebelie, terroryzrawolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; roany z wyptkiem tych,
ktére @ ograniczone wycznie do pracownikow Wykonawcy Ilub jego
podwykonawcow lub Zamawiggego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe
dla danej pory roku warunki pogodowe, huraganyrysig itp.

b) rezygnacja przez Zamaw4gpgo z realizacji g&ci przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugrg Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawgey zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykamaa poniost w
zwigzku z wynikagcymi z umowy planowanymnéwiadczeniami;
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c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyez podmiotu wskazanego w
ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywe} s& zasadach oldlenych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwiaublicznych , w celu wykazania
spetniania warunkow udziatlu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1,Wykonawca jest obowzany wykazé Zamawiagcemu,ze proponowany inny
podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia we stopniu nie
mniejszym nt podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powdtgigav
trakcie posfpowania o udzielenie zamowienia,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykongwczamiaru zmiany sposobu
wykonywania umowy poprzez podwykonawcow, przy czgneks uwzgldni
wowczas wymogi okrdone art. 647" k.c.

Zamawiagcy dopuszcza mdiwosé¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesgia termindéw realizacji
poszczegolnych etapow robo6t lub ich koldggio W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowegeddie miata wpltyw na realizagjpostanowié
umownych, Zamawiafy dopuszcza zmignresci umowy w zakresie zmierzgjym do
uzyskania zgodrigi zapisOw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowy
Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ dokonania zmian postanowi@iniejszej umowy w
stosunku do teéei Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyaacy, w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiastawowe] stawki podatku
VAT oraz przypadkach, o ktérych mowa w art. 142 Gspzp, j&li zmiany keda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonaw®bowgzek wykazania
wpltywu zmian, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 REp zmiag wynagrodzenia, o
ktérym mowa w 8§ 7 ust. 1 umowy, najedo Wykonawcy.

W przypadku zmiany powszechnie obemijacego prawa - w zakresie maym wptyw
na realizagj obowigzkO6w umownych - Zamawigfy dopuszcza zmigriresci umowy w
zakresie zmierzagym do uzyskania zgodeo zapisbw umowy z obowkujagcym
prawem.

Zamawiajcy dopuszcza zamiartreici umowy w przypadku wyspienia oczywistych
omytek i bkddw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. pred&nie bkdnej tréci |
wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisemezprZamawigcego oraz
Wykonawe.

§ 16 - Postanowienia kiicowe
Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dalg rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaaggo.
W sprawach nieuregulowanych ninigjszmowg stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowipublicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowldaneliz. U. z 2018 r. poz. 1202),
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1P26 ile przepisy ustawy prawa
zamoOwié publicznych nie stanowi inaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kweetk016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylewaldywy 95/46/WE.

§17
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Umowe sporzdzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiagcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1,
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