GR.271.26.2019 Budowadiwodocagowej w m. Modliszewko gmina Gniezno

Zakacznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2019
Zawartaw dniu ............ r. w Gnimie,
pomiedzy : Gmiry Gniezno zwa#p dalej Zamawiajcym, reprezentowan przez Woijta
Gminy Gniezno — Magi Suplicks, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
S prowadgcym dziatalné¢ gospodarcz pod nazwy
veereeeen, ZWanym dalej Wykonavig
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Braamowié publicznych (Dz. U. 2019
poz. 1843 z pin. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 19.11920przetargiem
nieograniczconym o warfoi powyzej 30 000 euro, a parej wartagci okrelonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ussi&aranej ustawy.
§1

§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot

budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa sieci
wodocggowej PCV o dtugéci 751 mb
w m. Modliszewko dz nr ewid 26, 39/51, 39/52, 39J&8na Gniezno

2. Roboty budowlane wykonaneedy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczconym z dnia 19.11.2019 r. na zasadadhwys Prawo zamowie
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. 2J2019 r. poz. 1843 ze zm.),
specyfikacy istotnych warunkéw zamowienia (zwana dalej: SIWZjzsadami
wiedzy technicznej oraz zgtoszeniem realizacji tobd

3. Szczegobtowy zakres robot opisany zostat w dokunegraanowicej zahcznik nr 9
do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaj ze roboty zostanwykonane przez Wykonawosobgcie* - z
udziatem podwykonawcOw w zakresie robOt*: ... ,

§ 3 - Termin wykonania zamowienia
1. Strony umowy ustalajnastpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyng g dniem
protokolarnego przekazania terenu placu budowy Waslay,
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2) termin zakaczenia robét &dacych przedmiotem niniejszej umowy do dnia
17.12.2019r.

8§ 4 - Obowpzki Zamawiajacego
Do obowizkdéw Zamawiajcego naley:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavergriu robot w gigu 7 dni
od dnia podpisania umowy o zamowienie publiczne,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgisdgo wykonania,
3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i aiebprace.

Zamawiagcy zobowjzuje s¢ do zachowania poufdoi danych osobowych
udostpnionych przez Wykonawown zwigzku z realizag niniejszej umowy.

8§ 5 - Obowhzki Wykonawcy
Do obowipzkéw Wykonawcy naley:

1) przegcie terenu robOt od Zamawijapgo, zabezpieczenie terenu robdt oraz
organizacja zaplecza budowy;

2) zapewnienie na wlasny koszt transportu materiatdozbiorki i odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji,agéznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzey
odpady Wykonawca zobogaany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nasfpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo aoyro
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustawvgnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

3) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowecigapasOw drogowych.
Koszty zagcia pasa drogowego Wykonawca uwziyi w wynagrodzeniu
ryczattowym;

4) stosowanie jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wphymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych materiatdw. Wszystkie
srodki transportu gywane przez Wykonawcmusz by¢ sprawne technicznie i
posiadé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Whdwca musi uzyska
zezwolenie od wikxiwych wiadz, stosownie do rozpgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwiolea przejazd pojazdow
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. Q0%2 r. poz. 764) Wykonawca
bedzie usuw& na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do terenu
budowy;

5) zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbuddvarezlzdnej ilosci nowych
materiatdbw potrzebnych do zrealizowania przedmiotwowy, bez prawa zwrotu ich
wartesci przez Zamawiagego. Zastosowane materialy maisodpowiada
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 awr budowlane (Dz. U z 2018
r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budawth z dnia 16 kwietnia 2004
r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobgmainy dostarczaZamawiagcemu
w szczegolnéci certyfikaty ,na znak bezpiecastwa”, certyfikaty zgodngi lub
deklaracji zgodnéxi, atesty, swiadectwa pochodzeniazywanych materiatow,
wyniki bada, prob. Przedstawienie przez Wykongwcertyfikatow, deklaracji
zgodndci i atestow lub wykonanie baflgakasciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za niewldciwa jakas¢ materiatéw i nienaleyte wykonanie robat;
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6) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji;

7) skuteczne poinformowanie miesikaw korzystajcych z drogi dojazdowej
o terminie rozpocgxia robdt orazzapewnienie mieszkaom dojazdu do poses;ji
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji;

8) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej woiggcji ruchu na czas
wykonywania robét;

9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zkzdnych materiatdéw, odpadowéinieci;

10) zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w gah przekazanych przez
Zamawiajcego naleytego tadu i poradku, zapewnienie ochrony znajdaych s¢
na terenie obiektdéw, sieci oraz gdzer, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w
nalezytym stanie technicznym;

11) umazliwienie wstpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
pracownikom jednostek sprawuajch funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiggego;

12) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkidpkumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie odibioru kacowego
kompletu dokumentéw. Kierownik budowy dziéteedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

13) uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw gsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawav tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonydh uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgyierzchni lub instalacji;

14) usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoaihwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuggia;

15) ponoszenie odpowiedzialém za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrppaz. i
doz6r mienia na terenie roboét - na wiasny koskt, ga szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przgym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek z
prowadzonymi robotami;

16) ponoszenie odpowiedzialém za szkody kdace nasipstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodyyk@dhawca
zobowhzuje st pokry w petnej wysokeci;

17) niezwtoczne informowanie Zamawdgpgo o0 problemach technicznych lub
okolicznasciach, ktére mogwptyna¢ na jakéé robot lub termin zakiczenia robot,

18) uzyskanie przed rozpogzem robot wszystkich niezdnych dokumentow, w
szczegolnéci zezwolé, pozwoldé, opinii, uzgodni@, a take zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (btawymi) nadzoréw technicznych, w tym z
gestorami sieci;

19) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot ¢tlgh umowg przez osoby
posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwidne;

20) zapewnienie opracowania przed rozgo@ozm roboét planu bezpiearstwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego amgkvania robot;

21) wykonanie i przedizenie dokumentacji powykonawczejcknie z dokumentagj
geodezyjy (operat techniczny inwentaryzacji powykonawczepawierdzonym
zawiadomieniem o0 jego zieniu w Powiatowym &odku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej), protokotami odbiotechnicznego, wszelkimi
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wymaganymi prébami zakezonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i wmddav wytkowanie,
zachowaniem warunkéw oldlenych z zgtoszeniu robdét/decyzjach pozwolenia na
budowe;

22) sporzdzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskaZzamawiajcego;

23) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych med

24) przekazanie na dzieodbioru kaxcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

25) przygotowanie kompletu dokumentow do zgtoszenisozekenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przépowiednie staby oraz
nadzér budowlany;

26) opisany w SIWZ cg¢ przedmiotu zamowienia polegap na przebudowie studni
teletechnicznej, Wykonawca wykona pod nadzoremadasz sieci tj Orange SA
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w 8§ 8§ @ pkt 19 w trakcie realizaciji

przedmiotu niniejszej umowy, musi dyzasadniona przez Wykonayoa pimie i

wymaga zaakceptowania przez Zamagdago. Zamawiary zaakceptuje takzmiarg

w terminie 7 dni od daty przedienia propozycji wydcznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych osobdh spetnid warunki postawione w tym zakresie w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zaakos@ana przez Zamawigego

zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa winng Ipotwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z wykonaniem oboyakdéw natazonych

na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpaiadtts¢ za skutki ich

niewykonania lub nienakgtego wykonania wobec Zamawjaggo oraz osob trzecich.

Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymageudnienia przez

wykonawe lub podwykonawe na podstawie umowy o0 pracsob wykonujcych

nastpujace czynnéci w zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczzwigzane z

robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamaoveie

Kazdorazowo nagdanie Zamawiajcego, w terminie wskazanym przez Zamasudgago,

Wykonawca zobowizuje s¢ przediay¢ do wghdu pawiadczone za zgodsé z

oryginalem odpowiednio przez Wykonagvitub Podwykonawg kopie umow o prac

0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysop o ktorych mowa w ust.

4. Kopia umowy 0 prac powinna zosta zanonimizowana w sposob zapewsig]

ochrore danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisastawy o ochronie

danych osobowych. Informacje takie jak: ¢nninazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o0 pra¢ i wymiar etatu powinny hiyymazliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtaenie przez Wykonawedkopii umoéw zawartych przez Wykonage osobami

wykonujgcymi czynndci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanynzear

Zamawiajcego zgodnie z ust. S5g¢dizie traktowane jako niewypetnienie obgrku

zatrudnienia Pracownikdw na podstawie umowy o¢grac

§ 6 — Ubezpieczenie
1. Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy, zado dnia kacowego odbioru
robét budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzigdnoa zasadach ogélnych za
wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedim umowy, powstate w mieniu
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10.

11.
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nalezacym do Zamawiajcego, jak i uszkodzenia ciakamier¢, szkod w mieniu 0oséb
trzecich.

Wykonawca éwiadcza,ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzidnoywilnej z
tytutu prowadzonej dziataldoi gospodarczej na caly okres realizacji zadania na
kwote nie mniejsz niz 100 000 zi.

8 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofegt Wykonawcy, w wysokaci:
. zt (stownie ziotych:.................... groszy). Wynagrodzenie obejmuje
podatek VAT w kwocie............... zt.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.l obejmuje wiagskoszty zwizane z
realizacy robot obgtych § 1 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pomitie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umnoigy
moze by podstavg do zgdania zmiany wynagrodzenia oki@nego w ust.1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca éwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey:....................
Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez
zaniechanie niektérych robot (na podstawie umemo dwiadczenia Zamawiagego),
wraz ze zmiap wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowystipia
okolicznasci powodujce, ze niecelowe &dzie wykonanie petnego zakresu robot
zgodnie z dokumentagjprojektows. W razie catkowitego zaniechania rob6t danego
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszanekwmte przewidziag w
kosztorysie ofertowym za te roboty przediaym Zamawiajcemu przed podpisaniem
umowy. W razie cgciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliezeais¢puje
na podstawie obmiaru rzeczyesie wykonanych rob6t danego elementu, ktéry to
obmiar potwierdzony duzie przez Wykonawc robot, inspektora nadzoru i
Zamawiajcego.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy gpstv oparciu o faktuy koncowg
wystawiory po protokolarnym odbiorze robot.
Podstaw wystawienia faktury kbcowej kpdzie protokot kéacowego odbioru
podpisany przez upowaionych przedstawicieli: Zamawigjego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystpuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownikab6t — o ile
wystepuje).
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawczahczone lgda dokumenty
okreslone w 8§ 12 ust. 20 umowy.
Do faktury kaxcowej Wykonawca przedhy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacor®obdwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie gumupcych im

wynagrodzé w cataci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/radkun
Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia nammego Podwykonawcom, Zamawjay wstrzyma wyptat
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia weéei rownej sumie kwot wynikagych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ighara
Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne przez Zamawigjego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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12. Termin ptatnéci faktur wynosi30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby
Zamawiagcego tj. .........Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta

13. Za dzieh zapfaty uwaa st dzien wydania przez Zamawigego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

1. Strony zgodnie postanawaaye bxda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw:

a) robot zanikajcych oraz ulegafgych zakryciu;

b) koncowy.

2. Odbiory roboét zanikagych oraz ulegapych zakrycie dokonywane etly przez
Inspektora Nadzoru

3. Wykonawca winien zgtaszaotowa¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a) i b)
Inspektorowi Nadzoru.

4. Wykonawca zglosi zakmzenie wszystkich robot budowlanych i gotééado ich
odbioru kaicowego pisemnie Zamawigiemu z okréeniem daty zakaczenia robot.

5. Odbidr kaicowy jest dokonywany po zakczeniu przez Wykonawcwszystkich robot
budowlanych skiladagych s¢ na przedmiot umowy, na podstawigwiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennikéw budovpptwierdzeniu tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszenkiprym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowdzany jest przedio/é Zamawiagcemu przed wbudowaniem
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wyroby budowlaneaszgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowareezp osob Kierownika
budowy).

7. Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiagcemu
nastpujgce dokumenty:

1) pismo potwierdzage gotowec¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowyze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentagj, sztuky budowlam, odpowiednimi przepisami i normami a przy
zmianach potwierdzenieg zmiany zostaty zaakceptowane przez Inspektoraonad
oraz,ze teren budowy zostat uptnicty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodiwd na wbudowane materialy zgodnie ze
specyfikacj techniczg wykonania i odbioru robat,

4) inne niezledne dokumenty potwierdzgje wymagania techniczne i jakiowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentag powykonawcz, zaakceptowan przez Inspektorow nadzoru, w
uktadzie bramowym wraz z odbiorami braowymi, probami i sprawdzeniami z
wynikiem pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji  powykonawczej z twperdzonym
zawiadomieniem o jego zteniu w Powiatowym &odku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od
daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykorawcosiagnieciu gotowdci do
odbioru kaicowego.

9. Zamawiajcy zobowhzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpeca tego odbioru.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad ugterek, Zamawiagcy odmawia
odbioru do czasu ich usugia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w teienin
wyznaczonym przez Zamawsgggo.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lubusaé w toku czynnéci odbioru lub

w okresie ¢kojmi, ktore nie nadgjsi¢c do usungcia albo gdy z okoliczri@i wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usathw czasie odpowiednim, Zamawiay maze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejsgpomertosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét ckweej wg kosztorysu, a w
przypadku braku takiej nibwosci, przez biegtego rzeczoznayvdudowlanego
wybranego przez Zamawigego, albo

2) zazadat od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na kog¢ykonawcy,
zachowugc przy tym prawo podicenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokon& robdt na koszt Wykonawcy patajc ich wartd¢ i poniesion szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nglego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odsakadia na zasadach ogoélnych.

Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje dat stwierdzol w protokole odbioru

koncowego bez uwag.

8 9 - Przedstavele stron umowy
1.Zamawiajcy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski......

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy...........

§ 10 - Kary umowne

Zamawiagcy maze zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w ngmtjacych

przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, atomego w 87 ust. 1, za kdy dzier zwioki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, citomego w 87 ust. 1, w przypadku ogfsenia
od umowy przez Zamawiggego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy.
Strony przewidy mazliwos¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z
tytutu jej niewykonania przez Wykonaww catcci lub czsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, gkoeego w 87 ust. 1 za nietermingwaptat
wynagrodzenia nakl@ego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, hgzo
za kady dzien od uptywu terminu wskazanego za ostatecznyndzaptaty do dnia
zaptaty wynagrodzenia;

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, atomego w 87 ust. 1, za nieprzegdmie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwordgtprzedmiotem groboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z 8 %2 Q@;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, otomego w 87 ust. 1, za nieprzegdmie
poswiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okrdonym w 8§ 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, akomego w 87 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminpiay wynagrodzenie;
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7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, ckoemego w 87 ust. 1, za kdy dzie
op&nienia w usuniciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédmwvym oraz
w okresie gwarancji i¢kojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usione wad i
usterek;

8) za nieprzedtpenie Zamawiajcemu kopii uméw o prac osob wykonujcych
czynndaci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 w wysakd 100,00 zt za kady rozpoczty
dziea zwtoki liczonej od terminu ok&onego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie mze przeniét na rzecz 0soOb trzecich wierzytedod wynikajacej z

niniejszej umowy bez zgody Zamavwgeggo (cesja).

Zamawiagcy maze zadat od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoego

wysokas¢ zastrzeonej kary umownej na zasadach ogoélnych kodeksuloggo.

Wykonawca mee zadac od Zamawiajcego kary umownej w wysoko 10 %

wynagrodzenia umownego, oklenego w 87 ust. 1, w przypadku ogsenia od

umowy przez Wykonawg z przyczyn zawinionych po stronie Zamaweggo.

§ 11 - Odsgpienie

. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnymnZawiapcemu przystuguje

prawo odsgpienia od umowy, w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoaf realizacji przedmiotu umowy z przyczynzigych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przek@a placu budowy oraz
mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn zgeych po stronie Wykonawcy realizac)
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego warw, trwa dtaej niz 7 dni;

3) wysfpi istotna zmiana okoliczoi powodugca, ze wykonanie umowy nie by w
interesie publicznym, czego nie ima byto przewidzi€w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku odgpienie mae nasipi¢ w terminie 30 dni od powgtia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach i Wykonawca mae zadat jedynie
wynagrodzenia nal®ego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy, ustalonego na
podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygeoej zgodnie z zapisami
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjganowg w Sposob niezgodny z
niniejsz umowg, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiggego;

5) zostanie wydany nakaz zaja magtku Wykonawcy;

. Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z
umowg Zamawiajcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznacz¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznymtywie
wyznaczonego terminu Zamawjay maze od umowy odgpi¢, powierzy poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podowona koszt Wykonawcy.

. Odsgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinnstga¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewanosci takiego @wiadczenia i powinno zawietauzasadnienie.
Odsgpienie powinno nagpi¢c w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je
uzasadniajcej, z zastrzeeniem ust. 1 pkt 3.
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4. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja

nastpujagce obowjzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy napito odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadgiefo odbioru robét przerwanych,
jezeli odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowapkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiacego sporadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wykonanych rob6t wedhanstna dzige odstpienia;
podstaws wyceny wykonanych robét budowlanych jest protokddventaryzacii
stanu wykonanych i zaawansowania rob6t oraz cenwyarza w wycenionych
przedmiarach robot.

4) podstawg zaptaty wynagrodzenia naleego z tytulu wykonania egci robot
budowlanych stanowiprotokoét inwentaryzacji oraz wycenione przedmianyot,

5) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanyclzor
przegcia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dnidadly odsgpienia oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wyae do dnia odgpienia.

5. Odsgpienie dotyczy umowy w g%ci niewykonane.

1.

§ 12 — Podwykonawstwo

W przypadku powierzenia oldlenej czsci robot podwykonawcy, stosujecgponizsze

zasady.

Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc wymagana jest zgoda

Zamawiagcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwyka@asamowienia

zamierzajcy zawrzé umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty

budowlane jest obowtany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznegdo
przedi@zenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegolnieniaakresu,
jaki chce mu powierzy Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawc je

obowigzany doiczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajcy okrela nasg¢pujace wymagania dotygze umow o podwykonawstwo

robét budowlanych, ktérych niespetnienie powodéwedzie zgtoszeniem zastrzs

lub sprzeciwu przez Zamawigego. Zamawiagcy hie wyrazi zgody na zawarcie

przedstawionej mu przez Wykonayvamowy z Podwykonaw; w szczegolngci w

nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okla Stron, ponmidzy ktérymi jest zawierana,

2) W umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto
wynagrodzenia/maksymalnej wasto umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawcze] uzaiajg zaptat wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawod otrzymania przez Wykonawc
zaptaty od Zamawiagego za wykonany zakres robat;

4) postanowienia umowy podwykonawczej unietiwiajg rozliczenie stron wedtug
zasad okrdonych w niniejszej umowie;
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5) Podwykonawca nie spetnia warunkéw ckoeych w SIWZ dla Podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okilene);

6)umowa podwykonawcza wskazuje na innyz nokreslony w umowie z
Zamawiagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zddaezetanowice
podstaw wystawienia faktury za wykonane prace (odbiGgciowy, kancowy itp.
stanowjcy podstaw wystawienia faktury przez Wykonawc na rzecz
Zamawiajcego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacjzslky niz niniejsza umowa,

8) okres odpowiedzialrimi za wady jest krétszy od okresu odpowiedziatnaa wady
Wykonawcy wobec Zamawigego,

9) umowa nie zawiera uregulowaotyczcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegditieapisow warunkuagcych podpisania
tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddwmawcy dhiszy niz 14
dni od dnia dagczenia faktury lub rachunku, potwierdzaych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoey

11) termin wystawienia i d@czenia faktury jest ditszy niz 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zasker@ia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej

przez Zamawiacego nasipi w formie pisemnej pod rygorem niesvesci.

Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedtenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzeenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonavestitorej przedmiotem

Ssa roboty budowlane Niezgtoszenie pisemnych zasttegé lub sprzeciwu do

przedionego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej praexdem g roboty

budowlane, w terminie 14 dni, uae St za akcepta¢j projektu umowy przez

Zamawiajcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zasteeé przez Zamawiagego w terminie ok&onym w

ust. 4 kedzie rownoznaczne z odmawdzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawci®ykonawca nie moe

poleci Podwykonawcy przyspienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okgéeonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi [kbje

zmiany umowy z podwykonawc lub aneks do umowy o podwykonawstwo,

uwzgkdniajc zastrzeenia i uwagi zgtoszone przez Zamaweggo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaedgkiada Zamawiacemu

poswiadczomn za zgodné z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem & roboty budowlane, (wcZeiej zaakceptowan przez

Zamawiagcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca eienia na roboty

budowlane przedktada Zamawjegmu péwiadczon za zgodn& z oryginalem kogi

zawartej] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dml dnia jej zawarcia, z

wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wadio mniejszej ni 0,5% wartdci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Yégenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wénitwickszej nz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigy informuje o tym Wykonawg i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pagbrem wysipienia o zaptat

kary umownej.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyynikajaca z braku
Podwykonawcy &dzie traktowana jako przerwa wynikap z przyczyn zatmych od
Wykonawcy i nie mge stanowt podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.
Umowy Wykonawcy =z podwykonawcami, podwykonawcamib ludalszymi
podwykonawcami powinny ldyzawarte na gimie pod rygorem niewaosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedn, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wiasne. Na roboty wykonaneeprzppodwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca, Kktory ponosi wobec Zamajgcego petn
odpowiedzialné¢ z tytutu niewykonania lub nienaigtego wykonania robot przez
podwykonawcow. Wykonawca zobazany jest zapewaiwtasciwg koordynacg robot
powierzonych poszczegélnym podwykonawcom.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycagimpiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach okdlenych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w pestvaniu lub kryteriow selekcji,
wykonawca jest obowkany wykazé zamawiajcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia jstopniu nie mniejszym ai
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powohgigadv trakcie posfpowania
0 udzielenie zamowienia.
W przypadku powierzenia przez Wykonaweealizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, PodwykonawcaszglalPodwykonawca
zobowhzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zapghagrodzenia naimego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniarminow ptatnéci
okreslonych w umowie z Podwykonawgcdalszym Podwykonavic
Zamawiagcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przethog Zamawiagcemu umow O
podwykonawstwo, w przypadku uchyleniae s5d obowszku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawe, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamowienia na roboty
budowlane na zasadach otomych w art. 143c ustawy Prawo zamofvublicznych.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuge aglpowiednio do zmian zawartych
umow podwykonawczych oraz zmian zakresu zadaniaiggp@nego do wykonania
przez podwykonawcow.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16, dotyczyaeghie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane.
Bezpdrednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonaweealizacji zadania Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie na@mosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur i protokotami odhipr
2) dowodow zaptaty wymagalnych zobaz@n wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikacych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
kopia polecenia przelewu;
3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcomozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagycze Wykonawca nie
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zalega zzadnymi wymagalnymi zobowkaniami w stosunku do podwykonawcow,
lub dalszych podwykonawcow wynikaymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagevda na rzecz
Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobmat wobec podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. e opdznienie w zaptacie wymagalnego nalego
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekro8@ydni, Zamawiajcy ma
prawo dokoné zaptaty kwoty nalenej Podwykonawcom bezgr@dnio na jego rzecz,
pomniejszajc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykondwmamty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz péawgwcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawéamu przyczyny odmowy zaptaty

(uwagi) oraz szczeg6towo umotywuje Zamawigmu, ¥ nie narusza to prawa ani

warunkow jego umowy z podwykonagev terminie 7 dni, od dnia wygtienia o

uzasadnienie przez Zamavgieggo. Zamawiacemu przystuguje w takiej sytuacji

prawo szczegotowego zbadania wymyiwania s¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z

podwykonawg, a take domagania ei od podwykonawcy zfeenia stosownych

oswiadcze oraz udostpnienia dokumentow umownych.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za zaptaf wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawcprzypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawclub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonayoez zgody Zamawiagego,

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu lub zastum® do umowy z Podwykonawc
zgtoszonych przez Zamawigpgo lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowzuje s¢ koordynowa prace realizowane przez podwykonawcow,

z zastrzeeniem, ze Strom dla Zamawigicego kdzie w kadym przypadku

Wykonawca.

Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezygedniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, konieczné¢ dokonania

bezpdrednich zaptat na suptwicksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego stanowi podstewdo odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigiego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji ha roboty budowlane na
okres ..... mies¢cy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwagWykonawca
udziela Zamawiacemu podstawowej gwarancji na gnizenia mechaniczne liczone od
dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarapgroducenta, na okres nie krotszy 124
mieshpce.
Okres egkojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu
odbioru kaxcowego bez uwag.
Gwarancja obejmuje:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlgaych w przedmiocie zamowienia w
momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwajianc
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3) koszty przegjdow gwarancyjnych.
Wezwanie na przegll gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpigemnej.
Na okoliczné¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgidzony protokoét.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczasgiyda gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje st do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia
protokotu z przegldu gwarancyjnego.
Nie podlegag uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki Eiate wskutek
dziatania sity wyszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za ktpr
Wykonawca nie ponosi odpowiedziakco
W okresie gwarancji igkojmi Wykonawca zobovgzuje s¢ do bezptatnego usuwmia
wad i usterek w terminie 14 dni ligz od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na
adres e-mail ..........cooiiiin powiadomienia przez Zamgyagego. Okres
gwarancji zostanie przediany o czas naprawy.
Zamawiagcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu gkojmi za wady, niezalaie od
uprawnié wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmigtiowy rownie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawgeo wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Po uptywie terminéw ustalonych na ustoie wad, usterek i ponownym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do ich usgeia w wyznaczonym terminie, Zamawjey maze
Zlecik realizacg ze srodkéw wniesionych przez Wykonawcna zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt temzekroczy warté¢
zabezpieczenia Wykonawca zobgrany jest na wezwanie Zamawieggo do zaptaty
kwoty uzupetnigjcej.
Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa p@ienia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zadach ogolnych.

8§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaj ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpige
nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 87 ust. 1, 4. zt

(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedigenia terminu realizacji zamowienia lub okregktajmi za
wady, Wykonawca zobowzany jest niezwiocznie przediyt waznos¢ wniesionego
zabezpieczenia lub wrienowe na wydtiaony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zameggdy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub ¢g@a na poczet zabezpieczenia agtego
wykonania umowy odpowiedniej jego¢sEi.

Zamawiagcy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rabéiz zastrzeen) i uznania ich za
nalezycie wykonane. Pozostatagéz w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady, zostanie zwrocona niezpi@j niz w
15 dniu po uptywie okresgkojmi.

Jezeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabeamnie
w piengdzu wnosi s na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fonmesi s¢ na
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okres nie krétszy ni 5 lat, z jednoczesnym zobamaniem s Wykonawcy do
przedhzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezmiex na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30

dni przed uptywem terminu viaosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie ni w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forng na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, ngstije nie paniej niz w ostatnim dniu wanaosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy
Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipic w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z di.sBcznia 2004 r. Prawo
zamowie publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 mm.xzgodnie ze specyfikag]
istotnych warunkow zamaéwienia.
Zamawiagcy przewiduje zmiany postanowii@imowy, w stosunku do tei oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastepnéem, ze zmiana umowy Mm@
nasgpi¢ wytacznie za zgogl obydwu stron wyrzong na pimie pod rygorem
niewaznaosci, jezeli stuzy¢ bedzie naleytemu wykonaniu umowy.
Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej
umowy. W szczegOlrigi postanowienia umowy magulec zmianie w nagbujacym
zakresie oraz na ngpujacych warunkach:
1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych robo6t budowlanych od dotadsowego
wykonawcy, nieoljtych zamowieniem podstawowym, o ile staty siiezledne
I zostaty spetnionegtznie nasfpujace warunki:
a)zmiana wykonawcy nie nie zosté dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,
bjzmiana wykonawcy spowodowataby istptnniedogodné¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawaapgo,
cwartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéetozamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnionggéznie nasfpujace warunki:

a)konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicgciami, ktorych
Zamawiajcy, dziatajc z naleytg starannécia, nie mogt przewidzie

b)wartas¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawe, ktéremu Zamawiapy udzielit zamdwienia, ma zagi¢ nowy
Wykonawca w wyniku pakczenia, podziatu, przeksztalcenia, upacito
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wyhkeoy Ilub jego
przedsgbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki @adiziw posgpowaniu,
nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pgaito za sobinnych
istotnych zmian umowy,

4) taczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15%taéeir zamdwienia okrdonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamowiea roboty budowlane.
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Zamawiajcy zastrzega miiwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej
umowy. W szczegOlrigi postanowienia umowy magulec zmianie w nagbujacym
zakresie oraz na ngpujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zaméwienia w gpsfacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, Zeli z powodu niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych polegeych na intensywnych opadach deszczu,
gradu, sniegu, niskich temperaturach, itp. orazraygadku wysipienia kksk
zywiotowych panujcych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie dale; s
przewidzi€¢ z naleyta starannécia, wykonawca zmuszony jest przekwva
realizacg robot lub nie jest w stanie ich realizatvav normalnym trybie
czynnaci, a nie jest mdiwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzelokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji
termin realizacji umowy ulega wydtaniu o uzasadniony povszymi
okolicznasciami okres;

b)wstrzymania rob6t budowlanych przez organy admigigtpublicznej;

c)zmiany kzdace nasgpstwem okolicznfci lezacych po stronie Zamawiggego,

w szczegOInéci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawigggo, dziata
0s6b po stronie Zamawigjego, ktore spowodajprzerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

d)zmiany ledace nastpstwem dziald oso6b trzecich lub organow wiadzy
publicznej, ktére spowoduyjprzerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia;

e)gdy zajdzie konieczrid wykonania robot dodatkowych, ktoreda niezledne
do prawidtowego wykonania i zakczenia robot olgiych umowg podstawow;

f) gdy zajdzie konieczrio zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 lit.i d)
umowy,

g)wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na paykisubstancji i
przedmiotéw niebezpiecznych, sztkow ludzkich, zabytkow, pozostdic
budowli podziemnych;

hywystgpienia niezgodniei map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore
spowoduj przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach ékreych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami,

j) wystgpienia niebezpiecistwa kolizji z planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w reske niezbdnym do
unikniecia lub usungcia tych kolizji,

k)gdy wyshpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do
wydania ktérych wigciwe organy § zobowhzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepiga@wa, w ktorym
ww. decyzje powinny zostawydane oraz opaienie to nie jest nagistwem
okolicznaci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzidlho

) jezeli wystapi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakea ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezalgech od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z czsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od prayych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,
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o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitailasji, uradzen,
obiektow budowlanych, niewybuchow, niewypatéw Ilub ykaepalisk
archeologicznych,

p)wystgpienia koniecznéri zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzah technicznych Iub materialowych ze wedli na zmiany
obowigzujacego prawa lub brak degincici materiatdbw przewidzianych w
dokumentacji projektowej,

q)wystapienia sytuacji, utrudniagej wykonanie robdét niezdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze wall na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych powyej termin
wykonania umowy mee ulec odpowiedniemu przedtniu, o czas niezbiny do
zakaczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb aie
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2) sposb6b wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegélrgdy zmiana sposobu
realizacji zamodwienia wynika ze zmian w obemdjacych przepisach prawaady
wytycznych majcych wpltyw na wykonanie zamdéwienia,

3) warunki oraz termin platdoi, w szczegolngci w przypadku konieczrici
uwzglednienia okolicznéci, ktérych nie mana byto przewidzie w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, jak rigwnw przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawigjego zmiana warunkéw oraz terminu piatigest
konieczna,

4) zmiany rozwgzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacpjektowe)), gdy
realizacja zadania wedtlug dokumentacji projektovpglwodowataby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy, bytaby niesiva lub gdy zaistniataby, z przyczyn
wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczhavstrzymania prowadzonych
przez wykonawg rob6t budowlanych; dopuszczag swprowadzenie zmian w
stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zraigderminu zakéczenia roboét
budowlanych (w zwjzku z koniecznécia opracowania i uzgodnienia rozmen
niezlednych do wiaciwej realizacji robét); w umowie zostamwprowadzone zmiany
dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej @rgizonanych na jej
podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dodgeztermindw: zostanie oldleny
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji ot@znin zakaéczenia robot
budowlanych,

5) inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy,
skutkupce niemaliwoscia prowadzenia dziataw celu wykonania umowy, ktére
Zamawiajcy uzna za uzasadnag zmiag terminu;

6) pozostate okoliczn@i powodugce maliwos¢ zmiany umowy:

a) Sia wyzsza uniemgliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
przez okoliczné¢ sity wyzszej Strony rozumigj zdarzenie zewgtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego niezm bylo przewidzieé ani jemu
zapobiec, obejmyge w szczegOlnmi wojny, epidemii, pearu, dziatania
wojenne (bez wzgbu na to czy wojna zostala wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogbéw zagranicznych; rebelie, terroryzrawolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; roany z wyptkiem tych,
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ktore @ ograniczone wycznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawigego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe
dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany,ymg itp.

b) rezygnacja przez Zamaw4gpgo z realizacji g&ci przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugng Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawjey zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykamaa poniost w
zwigzku z wynikajcymi z umowy planowanyméiwiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyez podmiotu wskazanego w
ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywey} s& zasadach oldlenych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdawiaublicznych , w celu wykazania
spetniania warunkow udziatlu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1,Wykonawca jest obowzany wykazé Zamawiagcemu,ze proponowany inny
podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia wje stopniu nie
mniejszym nt podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powdtgigav
trakcie posfpowania o udzielenie zamowienia,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykongwczamiaru zmiany sposobu
wykonywania umowy poprzez podwykonawcow, przy czgneks uwzgldni
wowczas wymogi okrdone art. 647' k.c.

Zamawiagcy dopuszcza miwosé¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesgia termindéw realizacji
poszczegolnych etapow robot lub ich kolggio W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowegeddie miata wpltyw na realizagjpostanowié
umownych, Zamawiafy dopuszcza zmignresci umowy w zakresie zmierzgjym do
uzyskania zgodrigi zapisow umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowy
Zamawiajcy przewiduje megliwos¢ dokonania zmian postanowi@iniejszej umowy w
stosunku do teei Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyaacy, w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiastawowe] stawki podatku
VAT oraz przypadkach, o ktorych mowa w art. 142 8spzp, jéli zmiany keda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonaw®bowgzek wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 REp zmiag wynagrodzenia, o
ktérym mowa w 8§ 7 ust. 1 umowy, najedo Wykonawcy.

W przypadku zmiany powszechnie obemtijagcego prawa - w zakresie maym wptyw
na realizagj obowizkO6w umownych - Zamawigfy dopuszcza zmigriresci umowy w
zakresie zmierzagym do uzyskania zgodeo zapisbw umowy z obowkujagcym
prawem.

Zamawiajcy dopuszcza zamiartresci umowy w przypadku wysgpienia oczywistych
omytek i bkddw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. prad&nie bkdnej tréci |
wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisemezprZamawigcego oraz
Wykonawe.

§ 16 - Postanowienia kficowe
Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dala rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaaggo.
W sprawach nieuregulowanych ninigjszmowg stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwipublicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
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zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowldaneliz. U. z 2018 r. poz. 1202),
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1D26 ile przepisy ustawy prawa
zamoOwié publicznych nie stanowi inaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kweetR016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylepialdywy 95/46/WE.

8§17
Umowe sporadzono w trzech jednobrzgaych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiagcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1,

18



19

GR.271.26.2019

Budowadiwodocagowej w m. Modliszewko gmina Gniezno



