
 

PROGRAM  

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

NAZWA ZADANIA:  

Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wieś  w formule zaprojektuj i wybuduj  

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Gniezno  

Al. Reymonta 9-11  

62-200 Gniezno  

ADRES INWESTYCJI:  

Obręb Winiary Wieś dz. nr ewid. 28, 26/6, 26/8, 26/17,26/27  . 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg 

45233142-6 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:  

Urząd Gminy Gniezno  

 



CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1. Zakres zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wieś                                                                         

w formule zaprojektuj i wybuduj ”, obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie na rzecz 

Zamawiającego wymaganych prawem  opinii, uzgodnień i ostatecznych decyzji 

administracyjnych, w tym uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę 

lub złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonywania robot budowlanych wraz z 

zaświadczeniem o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wydane przez Starostę 

Gnieźnieńskiego a następnie przebudowę drogi objętej opracowaniem oraz uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( jeżeli będzie konieczna) wraz z oddaniem do 

użytkowania drogi oraz wszystkich innych obiektów ( odwodnienie, oświetlenie) 

objętych opracowaniem. 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „ zaprojektuj - 

wybuduj”.  

Zamówienie obejmuje część projektową:  

• wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pasa drogowego;  

• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego ( jeżeli jest konieczne);   

• sporządzenie projektu budowlanego,   

• sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i elementów odwodnienia z 

kompletem wymaganych uzgodnień,  

• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż,  

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 

branż,   

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień,  

 

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:  

• wykonanie nawierzchni z kostki  

• wykonanie nawierzchni  

• wykonanie oświetlenia ulicznego;  

• wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;  



• wykonanie krawężnika ulicznego, wystającego i wtopionego 15x30x100 cm;  

• wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach;  

• wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm;  

• wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości 

0,75 m i grubości 15 cm ;  

• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;  

• wykonanie elementów odwodnienia jezdni ;  

• wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików do projektowanego rowu przydrożnego; 

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 

projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres  

robót budowlanych  

Inwestycja jest położona na terenie miejscowości Winiary Wieś dz. nr ewid. 28, 26/6, 26/8, 

26/17,26/27    

 

Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, część terenu stanowią 

użytki rolne.  

W pasie drogi gminnej znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu:  

• sieć wodociągowa,  

• sieć gazowa średniego ciśnienia;  

• sieć teletechniczna;  

• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia;  

• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia;  

 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym .  

1.1.1. Zakres branży drogowej  

Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres rozbudowywanej drogi: 

1.2. Droga o nawierzchni asfaltowej 

1.2.1. Klasa techniczna drogi L – lokalna 

1.2.2. Prędkość projektowa Vp = 40km/h 

1.2.3. Ilość pasów ruchu- 2 pasy ruchu 

1.2.4. Szerokość jezdni 5,50 m (2x2,75m) 



1.2.5. Kategoria ruchu KR 2 

1.2.6. Długość projektowanego odcinka około 155,0 m 

1.2.7. Skrzyżowanie dróg wyokrąglone łukami o promieniu R=6,00 m. 

1.2.8. Nacisk na oś – 11t 

1.2.9. Konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm 

- podbudowa zasadnicza gr 25 cm z kruszywa łamanego twardego                   

(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralność 

LA max 25, mrozoodporność f1, nasiąkliwość WA 24-2 

- warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

- warstwa mrozoodporna z piasku gr 10 cm. 

1.1.10. pobocze  gr. 10 cm z kruszywa łamanego twardego ( typu melafir, gabro) 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralnośc Ia max 25, 

mrozoodpornośc f1, nasiąkliwość WA 24-2 

1.1.11 – odwodnienie  drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i 

poprzecznych - w rejonie skrzyżowania ulic do rowu przydrożnego 

odparowującego. 

2.2. Droga o nawierzchni z kostki betonowej 

2.2.1. Klasa techniczna drogi L – lokalna 

2.2.2.Prędkość projektowa Vp = 40km/h 

2.2.3.Ilość pasów ruchu- 2 pasy ruchu 

2.2.4.Szerokość jezdni 5,00 m (2x2,5m) 

2.2.5.Kategoria ruchu KR 1 

2.2.6.Długość projektowanego odcinka około 147,0 m 

2.2.7.Skrzyżowanie dróg wyokrąglone łukami o promieniu R=6,00 m. 

2.2.8.Konstrukcja jezdni: 

- kostka betonowa typu „Domino Ekologiczne” o grubości 8 cm kolor 

szary, otwory wypełnione grysembazaltowym/ granitowym frakcji 2-5 mm 

w ilości 8 dm3/m2  

- podsypka piaskowa gr 3 cm 

- podbudowa zasadnicza gr 30 cm z kruszywa łamanego twardego                   

(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralność 



LA max 25, mrozoodporność f1, nasiąkliwość WA 24-2 ( układana i 

zagęszczona warstwami góra 10 cm, dół 20 cm) 

- warstwa mrozoodporna z piasku gr 15 cm. 

2.2.9.. pobocze  gr. 10 cm z kruszywa łamanego twardego ( typu melafir, gabro) 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralnośc Ia max 25, 

mrozoodporność f1, nasiąkliwość WA 24-2 

2.2.10 – odwodnienie  drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i 

poprzecznych - z wykorzystaniem ścieków podłużnych i studni chłonnych 

• oznakowania pionowego i poziomego,  

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 

projektowanych rowów przydrożnych.  

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Projektowane zamierzenie obsługuje tereny dla których opracowano następujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego: 

Uchwała Nr IX/61/2003Rady Gminy Gniezno 

z dnia 2003-09-05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej wsi Winiary, działki nr 24, 25, 26/7, 27/2, 27/4 

Uchwała Nr XXXV/239/2017Rady Gminy Gnieznoz dnia 2017-05-24 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno 

Uchwała Nr IX/61/2003Rady Gminy Gnieznoz dnia 2003-09-05 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej wsi Winiary, działki nr 24, 25, 26/7, 27/2, 27/4 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r  , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi 

przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.  

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi nie zostały zbadane.  



1.3.1. Branża drogowa  

Jezdnia  

Zakłada się szerokość jezdni od 5,00 m do 5,5m, szerokość pasa ruchu 2,5 m  Przyjęto ruch 

kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w 

układzie jak niżej:  

2.3. Droga o nawierzchni asfaltowej 

2.3.1. Klasa techniczna drogi L – lokalna 

2.3.2. Prędkość projektowa Vp = 40km/h 

2.3.3. Ilość pasów ruchu- 2 pasy ruchu 

2.3.4. Szerokość jezdni 5,50 m (2x2,75m) 

2.3.5. Kategoria ruchu KR 2 

2.3.6. Długość projektowanego odcinka około 155,0 m 

2.3.7. Skrzyżowanie dróg wyokrąglone łukami o promieniu R=6,00 m. 

2.3.8. Nacisk na oś – 11t 

2.3.9. Konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm 

- podbudowa zasadnicza gr 25 cm z kruszywa łamanego twardego                   

(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralność 

LA max 25, mrozoodporność f1, nasiąkliwość WA 24-2 

- warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

- warstwa mrozoodporna z piasku gr 10 cm. 

3.1.10. pobocze  gr. 10 cm z kruszywa łamanego twardego ( typu melafir, gabro) 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralnośc Ia max 25, 

mrozoodpornośc f1, nasiąkliwość WA 24-2 

3.1.11 – odwodnienie  drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i 

poprzecznych - w rejonie skrzyżowania ulic do rowu przydrożnego 

odparowującego. 

3.2. Droga o nawierzchni z kostki betonowej 

3.2.1. Klasa techniczna drogi L – lokalna 

3.2.2. Prędkość projektowa Vp = 40km/h 

3.2.3. Ilość pasów ruchu- 2 pasy ruchu 



3.2.4. Szerokość jezdni 5,00 m (2x2,5m) 

3.2.5. Kategoria ruchu KR 1 

3.2.6. Długość projektowanego odcinka około 147,0 m 

3.2.7. Skrzyżowanie dróg wyokrąglone łukami o promieniu R=6,00 m. 

3.2.8. Konstrukcja jezdni: 

- kostka betonowa typu „Domino Ekologiczne” o grubości 8 cm kolor 

szary, otwory wypełnione grysembazaltowym/ granitowym frakcji 2-5 mm 

w ilości 8 dm3/m2  

- podsypka piaskowa gr 3 cm 

- podbudowa zasadnicza gr 30 cm z kruszywa łamanego twardego                   

(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralność 

LA max 25, mrozoodporność f1, nasiąkliwość WA 24-2 ( układana i 

zagęszczona warstwami góra 10 cm, dół 20 cm) 

- warstwa mrozoodporna z piasku gr 15 cm. 

3.2.9. pobocze  gr. 10 cm z kruszywa łamanego twardego ( typu melafir, gabro) 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ścieralnośc Ia max 25, 

mrozoodporność f1, nasiąkliwość WA 24-2 

 

Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do 

warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni i chodnika. Wszystkie projektowane 

wloty na połączeniu z nawierzchnią gruntową należy na szerokości jezdni zabezpieczyć 

krawężnikiem betonowym ułożonym na płask gr. 15 cm na ławie z betonu C12/15. Krawędzie 

jezdni obramować opornikiem betonowym 12x25x100 cm.  

 

Roboty ziemne  

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują:  

• usunięcie humusu, • wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, , 

krawężników i obrzeży, Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót 

prowadzonych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.  Roboty ziemne należy 

prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu 

pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98.  



Zieleń  

Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw:  

• skarp nasypów i wykopów,  

• skarp rowów przydrożnych.  

 

Organizacja ruchu  

Na projektowanym odcinku drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz 

elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

1.3.2. Branża elektryczna  

Zakłada się zamontowanie latarni ulicznych z  oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 

ok 60W w ilości 7 sztuk wraz z budową zasilania energetycznego.  

1.3.3. Odwodnienie  

Projektuje się odwodnienie  drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych 

- z wykorzystaniem ścieków podłużnych  studni chłonnych z wpustami żeliwnymi  i nowego 

rowu odparowującego.  

  

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga:  

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji  

zamówienia,  

• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót,  

• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej,  

• obsługi geodezyjnej inwestycji,  

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

 



Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 

na wykonane prace.  

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do 

projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

1.4.1.1. Projekt budowlany  

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz powinien obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach.  

1.4.1.2. Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występuje branża drogowa i elektryczna.  

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 

,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).  

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy 

dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji 

edytowalnej.  

1.4.1.3. Przedmiar robót  

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać 

dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego .  

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km.  

Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży.  



Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma 

lub kompatybilnym.  

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy  

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 

„Sekocenbud” dla województwa wielkopolskiego.  

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży.  

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 

w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.  

1.4.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży.  

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.  

1.4.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).  

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach.  

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z 

późn. zm.).  

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 



być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie 

urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń 

z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy 

inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 

47, poz.401 z późn. zm.).  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1.4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  

Na wnioskowanym terenie nie występują drzewa które należy usunąć.  

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości 

około 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu 

należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz 

do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem.  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. 

Nr47, poz.401 z późn. zm.).  

1.4.2.2. Wymagania dotyczące architektury  

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie określa się. 1.4.2.3. 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej.  

1.4.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót.  



1.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.5.1. Wstęp  

4. Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z Przebudową drogi gminnej Obręb 

Winiary Wieś dz. nr ewid. 28, 26/6, 26/8, 26/17,26/27  . 

 

1.5.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych.  

1.5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 

przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

1.5.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, 

obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 



dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje 

producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które 

uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.5.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

1.5.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 



właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

1.5.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. 

zm.).  

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

1.5.4. Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry.  



1.5.4.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.5.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

1.5.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

1.5.5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny.  

1.5.6. Transport  



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

1.5.7. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca.  

1.5.8. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 

i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 

SST, normach, i wytycznych.  

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  



• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i 

warunkami umowy,  

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

1.5.8.1. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

1.5.8.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Dokumenty budowy  

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji 

drogowej,  

• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej,  



• plan BIOZ,  

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego,  

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę.  

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy,  

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 

powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na 

budowę),  

• protokoły odbiorów robót i ich etapów.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, • uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,• daty zarządzenia wstrzymania robót, z 



podaniem powodu, • zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, • 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, • 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 

robót, • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.                             

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. Do dokumentów budowy zalicza się, również 

następujące dokumenty: • pozwolenie na realizację zadania budowlanego, • protokoły 

przekazania terenu budowy, • umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilno-prawne, • protokoły odbioru robót, • protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na 

budowie. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

Zamawiającego.  

1.5.10. Odbiór robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiór częściowy  

• odbiór końcowy  

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w 

odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,  



• jakość wykonania i dokładność robót,  

 

1.5.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

1.5.10.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze.  

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,  

• dziennik budowy,  

• protokóły badań i sprawdzeń,  

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na 

formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

1.5.10.3. Odbiór końcowy robót  



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami,  

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były),  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

 



Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie:  

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę),  

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.                            

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół 

odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty 

pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub 

końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

 

1.5.10.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”.  

1.5.10.5. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 



dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 

ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 

bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  

• organizacji ruchu na czas robót,  

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  

• przygotowania terenu i zaplecza,  

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 

usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odrębnych przepisów:  

2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne  

oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

zamówienia  

3.1. Przepisy prawne   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z  

późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z 

późn. zm. ).  



• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z 

późn. zm.),  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z 

późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 

19, poz. 115 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 

908 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.),  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 

177z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042 z późn. zm.).  

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z 

późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 

późn. zm.)  



 

3.2. Normy  

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych  

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych  

powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych  

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i  

budownictwie drogowym  

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton  

Asfaltowy  

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 21                      

5:Mieszanka SMA  

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  

Wymagania  

PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i  

zgodność  

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań  

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania  

dotyczące poziomych oznakowań  

PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe  

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg  

BN-64/8931 Drogi samochodowe  

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania  

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje  

badań  



BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu  

jako podłoża nawierzchni podatnych  

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym  

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.  

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz  

konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania  

przewodów pod ziemią i nad ziemią.  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności:   

 4.1. Plan orientacyjny w załączniku 

 

 


