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Zakacznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2019
Zawartaw dniu ............ r. w Gnimie,
pomiedzy : Gmiry Gniezno zwa#p dalej Zamawiajcym, reprezentowanprzez Woijta
Gminy Gniezno — Magi Suplicks, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
S prowadgcym dziatalné¢ gospodarcz pod nazwy
veereeeen, ZWanym dalej Wykonavig
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Braamowié publicznych (Dz. U. 2019
poz. 1843 z pin. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 19.11920przetargiem
nieograniczconym o warfoi powyzej 30 000 euro, a parej wartagci okrelonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ussi&aranej ustawy.
§1

§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadam®estycyjnego pn.:
Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wies w formule zaprojektuj i
wybuduj
2. Roboty budowlane wykonaneeds zgodnie z przeprowadzonym przetargiem

nieograniczconym z dnia 27.11.2019 r. na zasadadhwys Prawo zamowie
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. 2J2019 r. poz. 1843 ze zm.),
specyfikacy istotnych warunkéw zaméwienia (zwana dalej: SIWZpsadami
wiedzy technicznej oraz zgtoszeniem realizacji tobo

3. Szczegodtowy zakres robét opisany zostat waaatiku do SIWZ postepowania

przetargowego.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaj ze roboty zostapwykonane przez Wykonawosobscie* - z
udziatem podwykonawcOw W zakresie robot*: ...oo......ooeiiiiiiiii e

§ 3 - Termin wykonania zaméwienia
1. Strony umowy ustalajnastpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyng g dniem
podpisania umowy,
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2)

3)

termin opracowanie dokumentacji projektowej i zanie wniosku do Starosty
Gnieznienskiego — w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

zakaczenie robo6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwal@a uytkowanie (
jezeli jest konieczne) do dnia 30.07.2020 r.

8§ 4 - Obowhzki Zamawiajacego

Do obowizkdéw Zamawiajcego naley:

1)

2)
3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavergriu robot w gigu 2 dni
od dnia podpisania umowy o zamowienie publiczne,

uzgodnienie dokumentaciji projektowej
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozigisdgo wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i aiebprace.

Zamawiagcy zobowjzuje s¢ do zachowania poufdoi danych osobowych
udostpnionych przez Wykonawown zwigzku z realizag niniejszej umowy.

§ 5 - Obowizki Wykonawcy

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przegcie terenu robot od Zamawiapgo, zabezpieczenie terenu robdt oraz
organizacja zaplecza budowy;

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z negltymi  uzgodnieniami

i pozwoleniami;

zapewnienie na wiasny koszt transportu materiatdozbiorki i odpadow do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji,agéznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzey
odpady Wykonawca zobogaany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nasfpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo aoyro
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz Ustawvgnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowgiegapaséw drogowych.
Koszty zagcia pasa drogowego Wykonawca uwziyi w wynagrodzeniu
ryczattowym;

stosowanie jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych materiatdw. Wszystkie
srodki transportu gywane przez Wykonawcmusz by¢ sprawne technicznie i
posiadé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Whdwca musi uzyska
zezwolenie od wikxiwych witadz, stosownie do rozpadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwiolea przejazd pojazdow
nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. Q0%2 r. poz. 764) Wykonawca
bedzie usuw& na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do terenu
budowy;

zakupienie na wiasny koszt, dostarczenie i wbuddvarezlzdnej ilosci nowych
materiatdbw potrzebnych do zrealizowania przedmiotwowy, bez prawa zwrotu ich
wartesci przez Zamawiagego. Zastosowane materialy maisodpowiada
wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 awr budowlane (Dz. U z 2018
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r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budawth z dnia 16 kwietnia 2004
r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobgmainy dostarczaZamawiagcemu
w szczegolnéci certyfikaty ,na znak bezpiecastwa”, certyfikaty zgodngi lub
deklaracji zgodnéxi, atesty, swiadectwa pochodzeniazywanych materiatow,
wyniki bada, prob. Przedstawienie przez Wykongwcertyfikatow, deklaracji
zgodndci i atestow lub wykonanie baflgakasciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za niewldciwa jakas¢ materiatéw i nienaleyte wykonanie robat;

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji;

8) skuteczne poinformowanie miesikaw korzystajcych z drogi dojazdowej
o terminie rozpocgxia robdt orazzapewnienie mieszkaom dojazdu do poses;ji
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji;

9) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej woiZgcji ruchu na czas
wykonywania robot;

10) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zkzdnych materiatdéw, odpadowéinieci;

11) zapewnienie w czasie rob6t - na jej terenie w @aii przekazanych przez
Zamawiajcego naleytego tadu i poradku, zapewnienie ochrony znajdaych s¢
na terenie obiektOw, sieci oraz wdzeir, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w
nalezytym stanie technicznym;

12) umazliwienie wstpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
pracownikom jednostek sprawuajch funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawigjego;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkidpkumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie odibioru kacowego
kompletu dokumentéw. Kierownik budowy dziéfeedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

14) uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak
rowniez terenow gsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawan tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonydh uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgvierzchni lub instalacji;

15) usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoaihwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diszym ng termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuggia;

16) ponoszenie odpowiedzialfm za przestrzeganie przepisow bhp, ochrppa. i
dozo6r mienia na terenie robot - na wlasny koskt| jga szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przgym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek z
prowadzonymi robotami;

17) ponoszenie odpowiedzialfm za szkody bdace nasipstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodyyk@dhawca
zobowhzuje s¢ pokryt w petnej wysokéci;

18) niezwloczne informowanie Zamawdgpgo o0 problemach technicznych lub
okolicznaciach, ktére mogwptyna¢ na jakéc¢ robot lub termin zakioczenia rob6t,

19) uzyskanie przed rozpogaem robot wszystkich niezdnych dokumentéw, w
szczegolnéci zezwolé, pozwoldé, opinii, uzgodni@, a take zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (btawymi) nadzoréw technicznych, w tym z
gestorami sieci;
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20) zapewnienie wykonania i nadzorowania robét eblgh umows przez osoby
posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnieniadwidne;

21) zapewnienie opracowania przed rozpodzm robdét planu bezpiearstwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego emgkvania robot;

22) wykonanie i przedizenie dokumentacji powykonawczejcknie z dokumentagj
geodezyjn (operat techniczny inwentaryzacji powykonawczepawierdzonym
zawiadomieniem o0 jego zteniu w Powiatowym &odku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej), protokotami odbiotechnicznego, wszelkimi
wymaganymi prébami zakezonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i wmddav wytkowanie,
zachowaniem warunkéw oldlenych z zgtoszeniu robdét/decyzjach pozwolenia na
budowe;

23) sporzdzenie kosztoryséw powykonawczych — wg wskaZzamawiajcego;

24) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych med

25) przekazanie na dzieodbioru kaxcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

26) przygotowanie kompletu dokumentow do zgtoszenisozekenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przépowiednie shaby oraz
nadzér budowlany;

27) opisany w SIWZ cg¢ przedmiotu zamowienia polegap na przebudowie studni
teletechnicznej, Wykonawca wykona pod nadzoremadasz sieci tj Orange SA
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w 88§ @ pkt 19 w trakcie realizaciji

przedmiotu niniejszej umowy, musi dyzasadniona przez Wykonayoa pimie i

wymaga zaakceptowania przez Zamagdago. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare

w terminie 7 dni od daty przedienia propozycji wydcznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych osobdh spetnid warunki postawione w tym zakresie w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zaakosg@ana przez Zamawigego

zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa winng Ipotwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z@ane z wykonaniem oboyakdéw nataonych

na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpaiadtts¢ za skutki ich

niewykonania lub nienakgytego wykonania wobec Zamawjaggo oraz osob trzecich.

Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymageudnienia przez

wykonawe lub podwykonawe na podstawie umowy o0 pracsob wykonujcych

nastpujace czynnéci w zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczzwigzane z

robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamaoveie

Kazdorazowo nagdanie Zamawiajcego, w terminie wskazanym przez Zamasudago,

Wykonawca zobowizuje s¢ przediay¢ do wghdu pawiadczone za zgodsé z

oryginalem odpowiednio przez Wykonagvitub Podwykonawg kopie umow o prac

0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysop o ktorych mowa w ust.

4. Kopia umowy 0 prac powinna zosta zanonimizowana w sposéb zapewsig]

ochrore danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisastawy o ochronie

danych osobowych. Informacje takie jak: ¢nninazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy 0 prag i wymiar etatu powinny biymazliwe do zidentyfikowania.
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1.

Nieprzeditaenie przez Wykonavegckopii umow zawartych przez Wykonawz osobami
wykonujgcymi czynndci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanynzear
Zamawiagcego zgodnie z ust. 5g¢dizie traktowane jako niewypetnienie obgrku
zatrudnienia Pracownikéw na podstawie umowy o¢rac

§ 6 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy, zado dnia kacowego odbioru
robét budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzigdnoa zasadach ogélnych za
wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedim umowy, powstate w mieniu
nalezacym do Zamawiajcego, jak i uszkodzenia ciakanier¢, szko@d w mieniu 0sob
trzecich.
Wykonawca éwiadcza,ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzianaywilnej z
tytutu prowadzonej dziataldoi gospodarczej na caly okres realizacji zadania na
kwote nie mniejsz niz 100 000 zi.

8 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofegt Wykonawcy, w wysokaci:
ceeeneeneen... ZE (stownie ziotych:..................l groszy). Wynagrodzenie obejmuje
podatek VAT w kwocie............... zt.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.l obejmuje wkkigskoszty zwizane z
realizacy robot obgtych § 1 niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pomigtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoigy
moze by podstavg do zgdania zmiany wynagrodzenia oki@nego w ust.1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca éwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy:....................
Zamawiajcy dopuszcza maiwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez
zaniechanie niektorych robot (na podstawie umgemo dwiadczenia Zamawiagego),
wraz ze zmiap wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowystipia
okolicznaici powodujce, ze niecelowe &dzie wykonanie petnego zakresu robot
zgodnie z dokumentagjprojektows. W razie catkowitego zaniechania rob6t danego
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszanekwote przewidziag w
kosztorysie ofertowym za te roboty przediaym Zamawiajcemu przed podpisaniem
umowy. W razie cgciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliezeaistpuje
na podstawie obmiaru rzeczyesie wykonanych robot danego elementu, ktéry to
obmiar potwierdzony duzie przez Wykonawc robot, inspektora nadzoru i
Zamawiajcego.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy g@Eslv oparciu o faktuy czesciowy i
koncows wystawiory po protokolarnym odbiorze robot.
Zamawiagcy dopuszcza mbiwos¢ wystawienia faktury cgciowe] na etapie
wykonywania pierwszego etapu zamowienia tgsck projektowej w terminie i do
kwoty ustalonej przez strony umowy;
Podstawy wystawienia faktury kbcowej kedzie protok6ét kécowego odbioru
podpisany przez upowaionych przedstawicieli: Zamawiggego, Inspektora Nadzoru
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(o ile wystpuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownikab6t — o ile
wystepuje).
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawczahczone lgda dokumenty
okreslone w § 12 ust. 20 umowy.
. Do faktury kaxcowej Wykonawca przedhy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacor®obdwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie gumupcych im
wynagrodzé w catcci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rackwun
. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia namego Podwykonawcom, Zamawjay wstrzyma wyptat
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wesei rownej sumie kwot wynikagych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu ighara
Naleznosci z tytutu faktur lgda ptatne przez Zamawigjego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Termin ptatndci faktur wynosi30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby
Zamawiajcego tj. .........Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta
Za dzien zaptaty uwaa st dzien wydania przez Zamawigego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

Strony zgodnie postanawaaje beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw:

a) robot zanikajcych oraz ulegafgych zakryciu;

b) koncowy.

Odbiory robot zanikagych oraz ulegapych zakrycie dokonywane ¢tly przez

Inspektora Nadzoru

Wykonawca winien zgtaszagyotowa¢ do odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt a) i b)

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi zakmzenie wszystkich rob6t budowlanych i gotédado ich

odbioru kaicowego pisemnie Zamawigiemu z okréeniem daty zakaczenia robot.

Odbior kaxcowy jest dokonywany po zakozeniu przez Wykonawcowszystkich robot

budowlanych sktadagych se¢ na przedmiot umowy, na podstawigwiadczenia

Kierownika budowy wpisanego do dziennikéw budovpptwierdzeniu tego faktu przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszenkiprym mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowdzany jest przedioy¢ Zamawiajcemu przed wbudowaniem

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wyroby budowlaneaszgodne z art.

10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowareezp osob Kierownika

budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiacemu

nastpujace dokumenty:

1) pismo potwierdzagce gotowe¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowyze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentagj, sztuky budowlam, odpowiednimi przepisami i normami a przy
zmianach potwierdzenieg zmiany zostaty zaakceptowane przez Inspektoraonad
oraz,ze teren budowy zostat uptnicty,
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3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodiwdo na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robat,

4) inne niezledne dokumenty potwierdzgje wymagania techniczne i jalkoowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentag powykonawcz, zaakceptowan przez Inspektorow nadzoru, w
uktadzie bramowym wraz z odbiorami braowymi, probami i sprawdzeniami z
wynikiem pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji  powykonawczej z twperdzonym
zawiadomieniem o jego zteniu w Powiatowym &odku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zamawiagcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykorawcosiagnieciu gotowdci do

odbioru kacowego.

Zamawiagcy zobowgzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpeca tego odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad ugterek, Zamawiagy odmawia
odbioru do czasu ich usugia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w teienin
wyznaczonym przez Zamawsgggo.

. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lubusa& w toku czynnéci odbioru lub
w okresie ¢kojmi, ktére nie nadajsic do usungcia albo gdy z okoliczri@i wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usathw czasie odpowiednim, Zamawiay maze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejsromertosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdt ckveej wg kosztorysu, a w
przypadku braku takiej nitiwosci, przez biegtego rzeczoznagvbudowlanego
wybranego przez Zamawigiego, albo

2) zazgdat od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na ko¥¢ykonawcy,
zachowuyc przy tym prawo posicenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z
zabezpieczenia natgego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokon& robot na koszt Wykonawcy patrajgc ich wartd¢ i poniesion szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nglego wykonania umowy lub z kwoty
ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odsakadia na zasadach ogolnych.

. Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje dat stwierdzom w protokole odbioru
koncowego bez uwag.

8 9 - Przedstaveile stron umowy
1.Zamawiajcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski......

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy...........

§ 10 - Kary umowne
Zamawiagcy maze zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w ngmtjacych
przypadkach:
1) 0,05% wynagrodzenia umownego, ckomego w 87 ust. 1, za kdy dzier zwioki w
wykonaniu przedmiotu umowy;
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2) 10 % wynagrodzenia umownego, citomego w 87 ust. 1, w przypadku ogfsenia
od umowy przez Zamawigego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy.
Strony przewidy mazliwos¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z
tytutu jej niewykonania przez Wykonaww catcci lub czsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, gkoeego w 87 ust. 1 za nietermingwaptat
wynagrodzenia nakl@ego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, hgzo
za kady dzien od uptywu terminu wskazanego za ostatecznyndzaptaty do dnia
zaptaty wynagrodzenia;

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, atomego w 87 ust. 1, za nieprzegdmie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwordgtprzedmiotem groboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z 8 %2 Q@;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, otomego w 87 ust. 1, za nieprzegdmie
poswiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okrdonym w 8 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, akomego w 87 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminpiay wynagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, ckoeego w 87 ust. 1, za kdy dzie
op&nienia w usuniciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédmwvym oraz
w okresie gwarancji i¢kojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usiane wad i
usterek;

8) za nieprzedizenie Zamawiajcemu kopii umow o0 prac os6b wykonujcych
czynndaci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 w wysakd 100,00 zt za kady rozpoczty
dzien zwioki liczonej od terminu okétonego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

Wykonawca nie mze przenié¢ na rzecz 0soOb trzecich wierzytedod wynikajacej z

niniejszej umowy bez zgody Zamavwgeggo (cesja).

Zamawiagcy maze zadat od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoego

wysokas¢ zastrzeonej kary umownej na zasadach ogélnych kodeksuloggo.

Wykonawca mee zadac od Zamawiajcego kary umownej w wysoko 10 %

wynagrodzenia umownego, oklenego w 87 ust. 1, w przypadku ogfsenia od

umowy przez Wykonawg z przyczyn zawinionych po stronie Zamaweggo.

§ 11 - Odsgpienie

. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnymnZawiapcemu przystuguje

prawo odsgpienia od umowy, w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoak realizacji przedmiotu umowy z przyczynzigych po
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przek@a placu budowy oraz
mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn zgeych po stronie Wykonawcy realizac)
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wanw, trwa dtaej niz 7 dni;

3) wysfgpi istotna zmiana okoliczoi powodujca, ze wykonanie umowy nie ky w
interesie publicznym, czego nie ima byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku odgpienie mae nasipi¢ w terminie 30 dni od powgtia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach i Wykonawca ma zadat jedynie
wynagrodzenia nakmego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy, ustalonego na
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podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygeaoej zgodnie z zapisami
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsgnowg w sposob niezgodny z
niniejsz umowg, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiggego;

5) zostanie wydany nakaz zaja magtku Wykonawcy;

Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z
umowg Zamawiajcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznacz¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznymtywie
wyznaczonego terminu Zamawjay maze od umowy odgpi¢, powierzy poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podowona koszt Wykonawcy.
Odstpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinngigzi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewmosci takiego @wiadczenia i powinno zawiefauzasadnienie.
Odsgpienie powinno nagpi¢c w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je
uzasadniajcej, z zastrzeeniem ust. 1 pkt 3.

W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiagcego obcizaja

nastpujagce obowizki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy napito odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadgiefo odbioru robét przerwanych,
jezeli odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowagpkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiacego sporadzi szczegoétowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wykonanych rob6t wedhanstna dzige odstpienia;
podstaws wyceny wykonanych robét budowlanych jest protokddventaryzaciji
stanu wykonanych i zaawansowania rob6t oraz cenyarza w wycenionych
przedmiarach robét.

4) podstawg zaptaty wynagrodzenia naleego z tytulu wykonania egci robot
budowlanych stanowiprotokot inwentaryzacji oraz wycenione przedmianyot,

5) Zamawiajcy w razie odgipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanyclzor
przegcia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dnidadly odsgpienia oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wyddee do dnia odgpienia.

Odstpienie dotyczy umowy w gZci niewykonanej.

§ 12 — Podwykonawstwo
W przypadku powierzenia oldlenej czsci robot podwykonawcy, stosujecgponizsze
zasady.
Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc wymagana jest zgoda
Zamawiagcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykasasamowienia
zamierzajcy zawrzé umows o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty
budowlane jest obowtany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegdo
przedi@zenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegolnieniaakresu,
jaki chce mu powierzy Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawa je
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obowigzany doiczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajcy okrela nasgpujagce wymagania dotygze umow o podwykonawstwo

rob6t budowlanych, ktérych niespetnienie powodéwedzie zgtoszeniem zastrzs

lub sprzeciwu przez Zamawigego. Zamawiagcy hie wyrazi zgody na zawarcie

przedstawionej mu przez Wykonayvamowy z Podwykonaw; w szczegolngci w

nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okla Stron, ponmidzy ktérymi jest zawierana,

2) W umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty Warto
wynagrodzenia/maksymalnej wasto umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzaleja zaptat wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawod otrzymania przez Wykonawc
zaptaty od Zamawiagego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawczej unietiwiajg rozliczenie stron wedtug
zasad okrdonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spetnia warunkow alkoeych w SIWZ dla Podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okilene);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na innyz nokreslony w umowie z
Zamawiagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdaezetanowice
podstaw wystawienia faktury za wykonane prace (odbiagciowy, kaicowy itp.
stanowjcy podstaw wystawienia faktury przez Wykonawc na rzecz
Zamawiajcego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizagjzslty niz niniejsza umowa,

8) okres odpowiedzialrigi za wady jest krétszy od okresu odpowiedzigdnaa wady
Wykonawcy wobec Zamawigego,

9) umowa hie zawiera uregulowaotyczcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegditizapisow warunkuagych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddwmawcy diiszy niz 14
dni od dnia dagczenia faktury lub rachunku, potwierdzaych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoe]

11) termin wystawienia i d@czenia faktury jest ditszy niz 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zaskergia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej

przez Zamawiacego nasipi w formie pisemnej pod rygorem niesvesci.

Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedtenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzeenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonavestitdrej przedmiotem

Ssa roboty budowlane Niezgtoszenie pisemnych zasttegé lub sprzeciwu do

przedizonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej praedem g roboty

budowlane, w terminie 14 dni, uae St za akcepta¢j projektu umowy przez

Zamawiajcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zasteeé przez Zamawiagego w terminie ok&onym w

ust. 4 lgdzie rownoznaczne z odmgwdzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawciiykonawca nie maoe

polect Podwykonawcy przysgpienia do realizacji zadania.
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W przypadku odmowy okéonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi [(kbje
zmiany umowy z podwykonawc lub aneks do umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgc zastrzeenia i uwagi zgtoszone przez Zamawaggo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawigcemu
poswiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem & roboty budowlane, (wcZeiej zaakceptowan przez
Zamawiagcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca eienia na roboty
budowlane przedktada Zamawjegmu péwiadczomn za zgodné&é z oryginatem kopi
zawartej] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dml dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wado mniejszej nt 0,5% wart@ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Yégenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wénitwickszej nz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigy informuje o tym Wykonawg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pagbrem wysipienia o zaptat
kary umownej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowyynikajagca z braku
Podwykonawcy &dzie traktowana jako przerwa wynikap z przyczyn zatmych od
Wykonawcy i nie mge stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Umowy Wykonawcy 2z podwykonawcami, podwykonawcamib ludalszymi
podwykonawcami powinny ldyzawarte na gmie pod rygorem niewaosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedn, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow jak za wilasne. Na roboty wykonaneeprzpodwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec ZAaiajpcego petg
odpowiedzialné z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania robot przez
podwykonawcow. Wykonawca zobazany jest zapewaiwtasciwg koordynaag robot
powierzonych poszczegélnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycagimpiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach okdlenych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w ppstvaniu lub kryteriow selekcji,
wykonawca jest obowkany wykazé zamawiajcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetniga jgtopniu nie mniejszym ai
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powohgikgadv trakcie posfpowania
0 udzielenie zamodwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonaweealizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, PodwykonawcaszglalPodwykonawca
zobowhzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zapgthagrodzenia nakmego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniearminéw ptatnéci
okreslonych w umowie z Podwykonawcdalszym Podwykonawc

Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przethhoa Zamawiajcemu umow O
podwykonawstwo, w przypadku uchyleniae s5d obowszku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawg, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamowienia na roboty
budowlane na zasadach a{tamych w art. 143c ustawy Prawo zamofvublicznych.
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Postanowienia niniejszego paragrafu stosuge aglpowiednio do zmian zawartych
umow podwykonawczych oraz zmian zakresu zadaniaiggp@nego do wykonania
przez podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczyaezhie nalenosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem groboty budowlane.

Bezpdrednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonaweealizacji zadania Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie na@mosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur i protokotami odhipr

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobaz@n wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikacych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcomozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagyze Wykonawca hie
zalega zzadnymi wymagalnymi zobowkaniami w stosunku do podwykonawcow,
lub dalszych podwykonawcow wynikaymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagevda na rzecz

Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobmai wobec podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow. e opdznienie w zaptacie wymagalnego nalego

podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekro8@ydni, Zamawiajcy ma
prawo dokoné zaptaty kwoty nalenej Podwykonawcom bezgr@dnio na jego rzecz,
pomniejszajc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykondmamty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz péawgwcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawgéamu przyczyny odmowy zaptaty

(uwagi) oraz szczego6towo umotywuje Zamagyigmu, ¥ nie narusza to prawa ani

warunkow jego umowy z podwykonagev terminie 7 dni, od dnia wygtienia o

uzasadnienie przez Zamawdgieg¢go. Zamawiacemu przystuguje w takiej sytuacji

prawo szczegotowego zbadania wymyiwania s¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z

podwykonawg, a take domagania ei od podwykonawcy zieenia stosownych

oswiadcze oraz udosipnienia dokumentéw umownych.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za zaptaf wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawcprzypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawclub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonayoez zgody Zamawiagego,

3) nieuwzgbdnienia sprzeciwu lub zastva do umowy z Podwykonawc
zgtoszonych przez Zamawiapgo lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowzuje s¢ koordynowa prace realizowane przez podwykonawcow,

z zastrzeeniem, ze Strom dla Zamawiagicego ledzie w kadym przypadku

Wykonawca.

Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezyedniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, konieczné¢ dokonania
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bezpdrednich zaptat na supiwicksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego stanowi podstewdo odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigiego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji ha roboty budowlane na
okres ..... mies¢cy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwagWykonawca
udziela Zamawiacemu podstawowej gwarancji na guizenia mechaniczne liczone od
dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarapgroducenta, na okres nie krotszy 124
miesgce.
Okres ekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu
odbioru kaxcowego bez uwag.
Gwarancja obejmuije:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlggych w przedmiocie zamowienia w

momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwajianc

3) koszty przegldéw gwarancyjnych.
Wezwanie na przegll gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpisemnej.
Na okolicznd¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgidzony protokoét.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczasggda gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje st do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia
protokotu z przegldu gwarancyjnego.
Nie podlegag uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki Eiate wskutek
dziatania sity wyszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za ktor
Wykonawca nie ponosi odpowiedziakco
W okresie gwarancji igkojmi Wykonawca zobowvgzuje s¢ do bezptatnego usumia
wad i usterek w terminie 14 dni lipz od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na
adres e-mail ..., powiadomienia przez Zamgwadego. Okres
gwarancji zostanie przediany o czas naprawy.
Zamawiagcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu gkojmi za wady, niezalaie od
uprawnié wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmigtowy rownie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawgeo wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Po uptywie terminéw ustalonych na ustoié wad, usterek i ponownym jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do ich usgeia w wyznaczonym terminie, Zamawjey maze
Zlecik realizacg ze srodkéw wniesionych przez Wykonawcna zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt temzekroczy warté¢
zabezpieczenia Wykonawca zobgrany jest na wezwanie Zamawjieggo do zaptaty
kwoty uzupetniajcej.
Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa p@inia kary umownej oraz dochodzenia
odszkodowania na zadach ogéinych.
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8§ 14 — Zabezpieczenie
Strony potwierdzaj, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpige
nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 87 ust. 1, . zt
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedienia terminu realizacji zamowienia lub okregkojmi za
wady, Wykonawca zobowzany jest niezwiocznie przediyt waznos¢ wniesionego
zabezpieczenia lub wrieénowe na wydtaony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamaggdy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub ¢g@a na poczet zabezpieczenia agtego
wykonania umowy odpowiedniej jego¢sEi.

Zamawiagcy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rabéiz zastrzeen) i uznania ich za
nalezycie wykonane. Pozostatagsz w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na
zabezpieczenie roszaze tytutu gkojmi za wady, zostanie zwrocona niezpi@j niz w
15 dniu po uptywie okresgkojmi.

Jezeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabeamnie
w piengdzu wnosi si ha caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fonmesi s¢ na
okres nie krétszy ni 5 lat, z jednoczesnym zobawaniem s Wykonawcy do
przedhzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezmiex na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30
dni przed uptywem terminu viaosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie ni w piengdzu, Zamawiajcy zmienia forng na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, ngstije nie paniej niz w ostatnim dniu wanaosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy
Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipic w formie pisemnej przy
zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z di.sBcznia 2004 r. Prawo
zamowie publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 mm.xzgodnie ze specyfikag]
istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiagcy przewiduje zmiany postanowii@imowy, w stosunku do tei oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastepnéem, ze zmiana umowy Mm@
nasgpi¢ wytacznie za zgogl obydwu stron wyrzong na pimie pod rygorem
niewaznaosci, jezeli stuzy¢ bedzie naleytemu wykonaniu umowy.
Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej
umowy. W szczegOlrigi postanowienia umowy magulec zmianie w nagbujacym
zakresie oraz na ngpujacych warunkach:
1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotadsowego
wykonawcy, nieoljtych zamowieniem podstawowym, o ile staty siiezledne
I zostaty spetnionegtznie nasfpujace warunki:
a)zmiana wykonawcy nie nie zostd dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,
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2)

3)

4)

bjzmiana wykonawcy spowodowataby istptnniedogodné¢ lub znaczne
zwickszenie kosztéw dla Zamawiaggo,
cywartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctozamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
zostaly spetnioneg€znie nasfpujace warunki:
a)konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczoiami, ktorych
Zamawiajcy, dziatajc z naleyta starannécia, nie mogt przewidzie
bywartas¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej,
Wykonawe;, ktoremu Zamawiapy udzielit zamowienia, ma zagi¢ nowy
Wykonawca w wyniku pakczenia, podziatu, przeksztalcenia, upacito
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wwykeeoy Ilub jego
przedsgbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki @adiziw posgpowaniu,
nie zachodg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie gpgaito za sopinnych
istotnych zmian umowy,
tagczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15%taéeir zamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie w przypadku zaméwiera roboty budowlane.

Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej
umowy. W szczegollrigi postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym
zakresie oraz na ngpujacych warunkach:

1)

zmiana terminu wykonania zamowienia w gpsfacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, Zeli z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych polegeych na intensywnych opadach deszczu,
gradu, sniegu, niskich temperaturach, itp. orazreygadku wystpienia kksk
zywiotowych panujcych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie data; s
przewidzi€¢ z naleytg starannécig, wykonawca zmuszony jest przekva
realizacg rob6t lub nie jest w stanie ich realizotvav normalnym trybie
czynnaci, a nie jest mdiwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzelokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji
termin realizacji umowy ulega wydtaniu o uzasadniony povsgzymi
okolicznaciami okres;

b)wstrzymania rob6t budowlanych przez organy adnmadgtpublicznej;

c)zmiany ledace nasgpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego,
w szczegOIngci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawigggo, dziata
0os6b po stronie Zamawigjego, ktore spowodajprzerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

d)zmiany lgdace nastpstwem dzialaA osob trzecich lub organéw wiadzy
publicznej, ktére spowodujprzerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia;

e)gdy zajdzie konieczri® wykonania robot dodatkowych, ktéreda niezlzdne
do prawidtowego wykonania i zakczenia robot olgtych umowg podstawow;

f) gdy zajdzie konieczrio zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 lit.i &)
umowy,
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g)wstrzymania robét spowodowanego wykryciem na peaykisubstancji i
przedmiotéw niebezpiecznych, sztkow ludzkich, zabytkow, pozostdic
budowli podziemnych;

h)ywystgpienia niezgodnici map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére
spowodug przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamoOwienia w sytuacjach élireych w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytk@piece nad zabytkami,

j) wystgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w reske niezbdnym do
unikniecia lub usungcia tych kolizji,

k)gdy wyshpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do
wydania ktorych wiéciwe organy g zobowipzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisa@wa, w ktérym
ww. decyzje powinny zostawydane oraz opinienie to nie jest nagistwem
okolicznaci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzidlh)o

) jezeli wystapi brak maliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakga ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezalgch od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z czsci robot,

n)wystgpienia odmiennych od prajych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,

o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitailasji, uradzen,
obiektéw budowlanych, niewybuchdéw, niewypatow lub ykepalisk
archeologicznych,

p)wystapienia konieczn€ri zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzah technicznych Iub materialowych ze wedli na zmiany
obowigzujgcego prawa lub brak degincsci materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej,

g)wystgpienia sytuacji, utrudniagej wykonanie rob6t niezbdnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze wall na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych powsyej termin
wykonania umowy mze ulec odpowiedniemu przedkniu, o czas niezdny do
zakaczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb aie

2)

3)

4)
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sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegélrgdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obemjacych przepisach prawagdiy
wytycznych majcych wptyw na wykonanie zamdéwienia,

warunki oraz termin platdoi, w szczegllnéci w przypadku konieczrici
uwzgkdnienia okolicznéci, ktorych nie mana byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy 0 udzielenie zamowienia publicznego, jak r@vnw przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawigjego zmiana warunkow oraz terminu platigest
konieczna,

zmiany rozwjzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacpjektowe)), gdy
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realizacja zadania wedtlug dokumentacji projektovpgiwodowataby wadliwe

wykonanie przedmiotu umowy, bytaby nieativa lub gdy zaistniataby, z przyczyn

wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczhavstrzymania prowadzonych

przez wykonawg rob6t budowlanych; dopuszczag swprowadzenie zmian w

stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zraigderminu zakaczenia robot

budowlanych (w zwjzku z koniecznécia opracowania i uzgodnienia rozman
niezkednych do wiaciwej realizacji robét); w umowie zostamwprowadzone zmiany
dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej @rgizonanych na jej
podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dodgeztermindw: zostanie oldleny
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji otazmin zakéczenia robdt
budowlanych,

5) inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy,
skutkupce niemaliwoscia prowadzenia dziatlaw celu wykonania umowy, ktére
Zamawiajcy uzna za uzasadriag zmiag terminu;

6) pozostate okoliczriei powodugce maliwos¢ zmiany umowy:

a) Sia wyzsza uniemgliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
przez okoliczné¢ sity wyzszej Strony rozumigj zdarzenie zewgtrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego niezm bylo przewidzieé ani jemu
zapobiec, obejmyge w szczegOlnmi wojny, epidemii, pearu, dziatania
wojenne (bez wzgtu na to czy wojna zostala wypowiedziana), inwazje,
dziatania wrogbéw zagranicznych; rebelie, terroryzrawolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; roany z wyptkiem tych,
ktore g ograniczone wycznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawigego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe
dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany,ymg itp.

b) rezygnacja przez Zamaw4gpgo z realizacji g&ci przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugrg Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawgey zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykamaa poniost w
zwigzku z wynikagcymi z umowy planowanymnéiwiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyez podmiotu wskazanego w
ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywe} sa zasadach oldlenych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdawieublicznych , w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1,Wykonawca jest obowzany wykazé Zamawiagcemu,ze proponowany inny
podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spetnia we stopniu nie
mniejszym nt podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powdhgigav
trakcie posfpowania o udzielenie zamowienia,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykongwczamiaru zmiany sposobu
wykonywania umowy poprzez podwykonawcow, przy czgneks uwzgldni
woéwczas wymogi okrdone art. 647' k.c.

5. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
na wniosek kadej ze Stron umowy w zakresie przesgida termindw realizacji
poszczegolnych etapow robot lub ich kolggio W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowegadtie miata wpltyw na realizagjpostanowié
umownych, Zamawiafy dopuszcza zmigrresci umowy w zakresie zmierzggym do
uzyskania zgodrigi zapisOw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowy

17
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6. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ dokonania zmian postanoui@iniejszej umowy w
stosunku do teei Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyaacy, w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiastawowe] stawki podatku
VAT oraz przypadkach, o ktorych mowa w art. 142 8spzp, jéli zmiany keda miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonaw®bowgzek wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 REp zmiag wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, najedo Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany powszechnie obemijacego prawa - w zakresie maym wptyw
na realizagj obowigzkO6w umownych - Zamawigfy dopuszcza zmigriresci umowy w
zakresie zmierzagym do uzyskania zgodeo zapisOw umowy z obowzujgcym
prawem.

8. Zamawiajcy dopuszcza zamiartresci umowy w przypadku wysgpienia oczywistych
omytek i bkddw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. pred&nie bkdnej tréci i
wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisemezprzZamawiajcego oraz
Wykonawe.

§ 16 - Postanowienia kficowe

1. Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dala rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaagpgo.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowg stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwipublicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowldaneliz. U. z 2018 r. poz. 1202),
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1D26 ile przepisy ustawy prawa
zamowié publicznych nie stanowi inaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kweetk016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylewaldywy 95/46/WE.

8§17
Umowe sporzdzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiagcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalkaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1,
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