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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Projekt

zawartawdniu ............ r. w Gnieznie,
pomiedzy : Gming Gniezno zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez Wojta Gminy Gniezno
— Mari¢ Suplicka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
2 Y prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
........................................ , zwanym dalej Wykonawca,
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843
z p6zn. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 22.01.2020r. przetargiem nieograniczonym o
warto$ci powyzej 30 000 euro, a ponizej wartosci okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.
§1
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem
inwestycyjnym pn.: Adaptacja obiektu na potrzeby zlobka w m. Zdziechowa w ramach
projektu Pierwszy publiczny tobek w Gminie Gniezno wspiera rodzicow oraz Maluch +2020
2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie ze ztozong ofertg przetargows z dnia 24.01.2020 r.
na zasadach ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej: SIWZ),
zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowg.
3. Szczegoélowy zakres robdt opisany zostal w dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 9 do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie* - z udziatem
podwykonawcOw w zaKresie TobOt*:  ....ooiioiiiicieieeee e e ,

§ 3 - Termin wykonania zamo6wienia

1. Strony umowy ustalajg nast¢pujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu placu budowy Wykonawcy,

2) termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy — do dnia 31.05.2020r.

§ 4 - Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy o zamowienie publiczne,
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
3) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane
prace.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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przejecie terenu robot od Zamawiajgcego, zabezpieczenie terenu robOt oraz organizacja
zaplecza budowy;

zapewnienie na wilasny koszt transportu materiatow z rozbidrki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastgpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018
r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze
zm.);

stosowanie jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wszystkie srodki transportu
uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdow nienormatywnych po
drogach publicznych Wykonawca musi uzyska¢ zezwolenie od wlasciwych wladz, stosownie
do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie
zezwolen na przejazd pojazdow nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 764) Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;
zakupienie na wlasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbg¢dnej iloSci nowych materiatow
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o
Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest
zobowigzany dostarczaé Zamawiajgcemu w  szczegolnosci certyfikaty ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci, atesty, $wiadectwa
pochodzenia uzywanych materiatdw, wyniki badan, prob. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i atestow lub wykonanie badan jakoSciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewlasciwag jako$¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robot;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci;

zapewnienie w czasie robét - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajacego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,;
umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego;
kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;
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11) ponoszenie odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong ppoz. i dozoér mienia
na terenie robot - na wlasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktore mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét,

14) uzyskanie przed rozpoczgciem robot wszystkich niezbednych dokumentow, w szczegolnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoroéw technicznych;

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane;

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczg¢ciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot;

17) wykonanie i przedtozenie dokumentacji powykonawczej protokotami odbioru technicznego,
wszelkimi wymaganymi probami zakonczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzglednie
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w uzytkowanie, zachowaniem
warunkow okreslonych z zgtoszeniu robot/decyzjach pozwolenia na budowg;

18) sporzadzenie kosztorysd6w powykonawczych — wg wskazan Zamawiajacego;

19) ponoszenie kosztow zuzycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediow;

20) przekazanie na dzien odbioru koncowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

21) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgloszenia zakonczenia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie stuzby oraz nadzor
budowlany;

uzyskanie ostatecznej decyzji o uzytkowaniu obiektu;

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pis$mie i wymaga zaakceptowania

przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych na niego w

umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania Iub

nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych nastgpujace czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi w zakresie

przedmiotu zamowienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem

odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie umow o pracg osob wykonujacych w

trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4. Kopia umowy o pracg¢ powinna
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zosta¢ zanonimizowana W Sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imig¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z osobami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5, bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow na
podstawie umowy o prace.
§ 6 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robot
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstale w mieniu nalezagcym do
Zamawiajacego, jak 1 uszkodzenia ciata, $§mier¢, szkode w mieniu osob trzecich.
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres realizacji zadania na kwot¢ nie mniejsza
niz 1 000 000 zt.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoKoSCi: ..cceevernnnne. zt
(stownie zlotych: ..ceeveereenecnnnne groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie
................ zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych § 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WyKonawcey: eeeeeeeesecsarsacsnne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez
zaniechanie niektorych robot (na podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze
zmiang wysokoSci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapiag okoliczno$ci
powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa. W razie catkowitego zaniechania rob6t danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy
jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty przedtozonym
Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy. W razie czeSciowego zaniechania robdt danego
rodzaju rozliczenie nastgpuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt danego
elementu, ktory to obmiar potwierdzony bedzie przez Wykonawce roboét, inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
po protokolarnym odbiorze robot.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru , Wykonawcy (kierownika
budowy lub kierownika robot ).

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda dokumenty okre§lone w § 12
ust. 20 umowy.
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Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;

2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
catosci wraz z dowodami zaplaty ostatniej faktury/rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaplaty, do czasu ich zaptaty.

Naleznos$ci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Termin ptlatno$ci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia wplywu faktury do siedziby

Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

a) robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;

b) koncowy.

Odbiory robot zanikajacych oraz ulegajacych zakrycie dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru

Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b)

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowosé do ich odbioru

koncowego pisemnie Zamawiajagcemu z okre§leniem daty zakonczenia robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do dziennikoéw budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem dokumenty

(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo

budowlane (opisane i ostemplowane przez osobg Kierownika budowy).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

1) pismo potwierdzajace gotowo$¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

2) o$wiadczenie Kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja,
sztuka budowlang, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, ze
zmiany zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz, ze teren budowy zostat
uprzatniety,

3) atesty, certyfikaty 1 aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot,

4) inne niezb¢dne dokumenty potwierdzajace wymagania techniczne i jakoSciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;
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6) dokumentacje¢ powykonawcza, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru, w ukladzie
branzowym wraz z odbiorami branzowymi, proébami i sprawdzeniami z wynikiem
pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odmawia odbioru do

czasu ich usuni¢cia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia takich wad Iub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie

rgkojmi, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego,
albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy
tym prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robdt na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ 1 poniesiong szkode z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia -
co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ stwierdzong w protokole odbioru

koncowego bez uwag.

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy
1.Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski.
2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, okre§lonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, okre§lonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Strony przewiduja
mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez
Wykonawce w catosci lub czesci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1 za nieterminowa zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zapflaty
wynagrodzenia;
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4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okre§lonego w §7 wust. 1, za nieprzedlozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 2;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
okreSlonym w § 12 ust. 819;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w
usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek;

8) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii umow o prace oséb wykonujacych czynno$ci, o
ktérych mowa w § 5 ust. 5 w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczone;j
od terminu okreslonego w § 5 ust. 6 umowy za kazda osobeg.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajacego (cesja).

4, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaplaty odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn zawinionych po stronie Zamawiajgcego.

§ 11 - Odstapienie

1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego
wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 7 dni;

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach i Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢§ci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych
roboét, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami
Zamawiajgcego;

5) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy;

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajacej, z zastrzezeniem
ust. 1 pkt 3.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; podstawg wyceny
wykonanych robdt budowlanych jest protokdt inwentaryzacji stanu wykonanych i
zaawansowania robot oraz ceny zawarte w wycenionych przedmiarach robot.

4) podstawa zaplaty wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci robot budowlanych
stanowig protokot inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Odstapienie dotyczy umowy w czg$ci niewykonane;.

§ 12 — Podwykonawstwo

W przypadku powierzenia okre$lonej czesci robot podwykonawcy, stosuje si¢ ponizsze zasady.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, wraz z

wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy okres$la nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot

budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgloszeniem zastrzezen lub sprzeciwu

przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez

Wykonawce umowy z Podwykonawcg, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

2)w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartoSci wynagrodzenia/maksymalnej
warto$ci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie stron wedlug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;
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5) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w
przypadku gdy zostaly okreslone);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre§lony w umowie z Zamawiajagcym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za
wykonane prace (odbidr czg$ciowy, koncowy itp. stanowiacy podstawe wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

8) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

9) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dluzszy niz 14 dni od
dnia dor¢czenia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej

11) termin wystawienia i1 dor¢czenia faktury jest dtuzszy niz 5 dni od daty podpisania protokotu
odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie
14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zglasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 4
bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okreslonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany
umowy z podwykonawcg lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
powinny by¢ zawarte na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow jak za wiasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela
Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wlasciwa koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteridow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,

dalszym Podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umoéw

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez

podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonaweca jest

zobowiazany zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur i protokotami odbioru;

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaplaty jest kopia
polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, zlozone nie wczesniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
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wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub dalszych
podwykonawcow wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Jesli opoznienie w zaplacie wymagalnego naleznego podwykonawcom Iub dalszym
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé zaplaty kwoty naleznej
Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz, pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o
zaptacone Podwykonawcy kwoty.
W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przyczyny odmowy zaplaty (uwagi) oraz szczegdtowo
umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani warunkow jego umowy z
podwykonawca w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania si¢
Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania si¢ od podwykonawcy
ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentéw umownych.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce w przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,
2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgltoszonych przez
Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na roboty budowlane na okres
miesiecy od daty protokolu odbioru koncowego bez uwag. Wykonawca udziela

Zamawiajagcemu podstawowej gwarancji na urzadzenia mechaniczne liczone od dnia protokotu
odbioru zgodnie z gwarancja producenta, na okres nie krotszy niz 24 miesigce.
Okres rgkojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag.
Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie

odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych.
Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okoliczno$¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i1 usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca
zobowiazuje si¢ do usunigcia wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z
przegladu gwarancyjnego.
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Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i
usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na adres e-mail
.......................... powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Po uptywie terminow ustalonych na usunigcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcey do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje ze
srodkow wniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W
przypadku, gdy koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na
wezwanie Zamawiajacego do zaplaty kwoty uzupehiajgce;.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na
zadach ogdlnych.

§ 14 — Zabezpieczenie

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o
ktorym mowa w §7 ust. 1, tj. .... zt

(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedluzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu rgkojmi za wady,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedtuzy¢ wazno$¢ wniesionego zabezpieczenia lub
wnie$¢ nowe na wydhuzony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypelia dyspozycji ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy odpowiedniej jego czgsci.

Zamawiajacy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia ostatecznego odbioru robét (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane.
Pozostata czg§¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

Zmiana postanowien ninigjszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu

wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.

U. 22018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamdwienia.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie za

zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewazno$ci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy.

W szczego6lnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na

nastgpujacych warunkach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobje¢tych zamdwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaty spelnione tgcznie
nastepujgce warunki:

a)zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b)zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c)warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnione lgcznie nastgpujace warunki:

a)koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okre§lonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowe;j,

3) Wykonawcg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w
wyniku pofgczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

4) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w
przypadku zaméwien na roboty budowlane.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy.

W szczego6lnosci postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na

nastgpujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamowienia w nastgpujacych przypadkach:

a)wydluzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, sniegu itp. oraz
w przypadku wystapienia klgsk zywiolowych panujagcych w trakcie realizacji umowy,
ktéorych nie dalo si¢ przewidzie¢ z nalezytg starannos$cig, wykonawca zmuszony jest
przerwac realizacj¢ robdt lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie
czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin
realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres;
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b)wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej;

c)zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosdci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po
stronie Zamawiajacego, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia;

d)zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore
spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia;

e)gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktéore beda niezbedne do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robot objetych umowa podstawows;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g)wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przyklad substancji i przedmiotow
niebezpiecznych, szczatkow ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

h)wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore spowoduja
przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okre§lonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

j) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

k) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz opdznienie to nie jest nastepstwem okolicznoSci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawiajacego z cz¢s$ci robot,

n)wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych , gruntowych i budowlanych istniejacego budynku,

o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obicktow
budowlanych, niewybuchow, niewypatow lub wykopalisk archeologicznych,

p)wystgpienia konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak
dostepnosci materiatdow przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

q)wystapienia sytuacji, utrudniajacej wykonanie robot niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbe¢dny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.
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sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamoOwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych
majacych wplyw na wykonanie zamoéwienia,
warunki oraz termin platnosci, w szczegélnosci w przypadku koniecznos$ci uwzglednienia
okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes Zamawiajacego
zmiana warunkéw oraz terminu ptatnosci jest konieczna,
zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wediug
dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bylaby
niemozliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej,
konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robot budowlanych; dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang¢ terminu
zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z konieczno$cig opracowania i uzgodnienia
rozwigzan niezbednych do wlasciwej realizacji robdt); w umowie zostang wprowadzone
zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace terminow: zostanie okre§lony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robéot budowlanych,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace

niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy, ktore Zamawiajacy uzna za

uzasadniajgce zmiang terminu;

pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez
okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w
szczegolnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzglgdu na to czy wojna
zostala wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i1 polityczne wojny domowe; rozruchy z
wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej
pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania
umowy poprzez podwykonawcoéw, przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi
okreslone art. 647" k.c.
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5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na
wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesunig¢cia termindw realizacji poszczegodlnych
etapow robot lub ich kolejnosci. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
bedzie miata wptyw na realizacj¢ postanowien umownych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci
umowy w zakresie zmierzajagcym do uzyskania zgodnos$ci zapisow umowy z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcey w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz przypadkach, o ktorych
mowa w art. 142 ust. 5 pzp, jeSli zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez wykonawce. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ obowiazkéw umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang treSci umowy w zakresie
zmierzajacym do uzyskania zgodno$ci zapisOw umowy z obowigzujagcym prawem.

8. Zamawiajacy dopuszcza zamiang tresci umowy w przypadku wystapienia oczywistych omylek i
btedow pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie blednej tresci i wpisanie poprawne;j
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

§ 16 - Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytulu niniejszej] umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowia
inaczej, oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego 1 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1;



