Zatacznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2020
zawartaw dniu ............ r. w Gnimie,

pomiedzy : Gmirg Gniezno zwap dalej Zamawiajcym, reprezentowanprzez Wojta
Gminy Gniezno — Magi Suplicks, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
P prowadgcym dziatalné¢ gospodarcz pod
NAZWVE .o.enie i et , Zwanym dalej Wykonavyg¢
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Brammodwié publicznych (Dz. U.
2019 poz. 1843 z pa. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 22.010202
przetargiem nieograniczonym o waxtd powyzej 30 000 euro, a parej wartaci
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.skt18iwskazanej ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie tolbdidowlanych olgjtych
zadaniem inwestycyjnym prirzebudowa z rozbudovg remizy strazackiej
w m. Strzyzewo Smykowe, dz. nr 97/1197/3 gmina Gniezno
zgodnie ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia, przekazaprzez
~Zamawiagcego” dokumentagj projektows, specyfikaci techniczg wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, wieglztechniczg, obowgzujagcymi przepisami i
wskazaniami ,Zamawigfego”.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokunegnpeojektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanyktiire stanows integralmy cze$¢
umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 20dizada .2020 roku.

2. ,Wykonawca” zobowizany jest zgtosi na pémie ,Zamawiagcemu ” zakaczenie
robot potwierdzone przez inspektora nadzoru inwskitego nie péniej niz 3 dni
robocze przed uptywem terminu realizacji zamowienia

83
Obowiazki ,Zamawiahceqo”

1. Do obowizkow ,,Zamawiajcego” naley:

a) protokolarne przekazanie ,Wykonawcy” terenu robotazv z dokumentagj
projektow i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbdt, w terminie
do 5 dni roboczych, liee od dnia zawarcia umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiegovymiarze i zakresie
zapewniaggcym prawidtowg realizacg przedmiotu umowy przez ,Wykonawt

Cc) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgedgo wykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i aiebprace.



2. ,Zamawiajcy” nie ponosi odpowiedzialgoi za sktadniki majtkowe ,Wykonawcy”

znajdupce st na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotuowvy.
84
Obowigzki ,Wykonawcy”

Do obowhzkow ,Wykonawcy” naley :

1.
2.

3.

B

9.

protokélarne przegie od ,Zamawiajcego” terenu budowy,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz enesfgktrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpiedzeynikajgcych z przepiséw BHP i ppqg

zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na wi&esyt,

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji,

opracowanie planu bezpieéstwa i ochrony zdrowia uwzglniajgcego specyfik i
warunki prowadzenia robot budowlanych,

wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materigtd gwarantujcych
odpowiedny jakas¢, o parametrach technicznych i jakmwych okrglonych w
dokumentacji projektowej, zgodnie z ob@aijacymi normami i innymi
obowigzujagcymi w tej mierze przepisami oraz ze Specyfikacjahgchnicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST), okaeama kade zadanie
~Zamawiapcego” lub Inspektora nadzoru inwestorskiego céeetbw zgodnéci z
polsky normy lub aprobag techniczig kazdego uywanego na budowie wyrobu,
przeprowadzenie wszelkich préb, badadbioréw przewidzianych przepisami, w tym
przede wszystkim wynikagych ze ST, niegfych w przedmiarze robdét,
zapewnienie potrzebnego oprzygpwania, potencjalu ludzkiego oraz sjiz
wymaganego do badania ja@ko materiatdbw oraz jak@i wykonanych z tych
materiatdw robot na kalym ich etapie,

prowadzenie prac budowlano-mamaych zapewniace zakaczenie
przedsg¢wzigcia w terminie umownym,

10.terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatagegmiotu umowy catkowicie

zgodnego z umoyvi odpowiadajcego potrzebom, dla ktérych zostat przewidziany,

11.zabezpieczenie instalacji, gdzei i obiektdw na terenie prowadzonych robot i w jego

bezpdrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub usz&opn w trakcie
wykonywania robaét,

12.biezaca wspotpraca z dysponentami wszystkich sieci, ¢pygicych na obszarze

objetym budows, polegagca m.in. na zgtaszaniu zamiaru rozpmia robot
budowlanych, zgtaszaniu terminéw odbiorow technycinczsciowych i kaacowych,
rozwigzywaniu kolizji niewskazanych w dokumentacji prdjekej,

13. Z uwagi na charakter zaméwienia zobgmuije s¢ Wykonawe do opracowania
harmonogramu rob6t i prowadzeniu robét w taki spoaby w kadej chwili umaliwi ¢
korzystanie przez sttakbw OSP z posiadanego sfitzw tym wykonania wyjazdow
alarmowych. W pierwszej kolejo nalery przeprowad#i roboty typowo budowlane
dotyczce budowy cgici nowego obiektu, w drugiej kolejsa prace zwizane z
przebudow. Nalezy tak zaplanow& prowadzenie rob6t, aby pomieszczenie
wykorzystywane obecnie jako gardla samochodu byto przedmiotem prowadzonych
rob6t w ostatniej fazie realizacji zamdéwienia. Wabsim okresie prowadzenia robét



uzytkownicy obiektu oprénig istniegce pomieszczenie gaxawve z wszystkich
zebranych tam przedmiotéw i spta w celu udostepnienia do realizacji zamowienia.
14. Na terenie dziatki znajdujecsistniepcy gara o konstrukcji stalowej pokryty
blachy, ktory jest wykorzystywany i niezdny do funkcjonowania OSP. Z uwagi na
jego konstrukeg ewentualne przenoszenie obiektu zoodby sie tylko przez
Wykonawe; i na jego odpowiedzialr$o.

15.zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadow dgsmich wykorzystania lub
utylizaciji, facznie z kosztami utylizacji oraz jako wytwargay odpady — przestrzeganie
przepiséw prawnych wynikgych w szczegolnwi z ustawy z dnia 27.04.2001 r.,
Prawo ochronyrodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odgadRowotane
przepisy prawne ,Wykonawca” zoboyzuje s¢ stosowa z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

16.prowadzenie prac w sposéb ogranigegjniezorganizowanemisg pytu do powietrza,

17.ponoszenie petnej odpowiedziafedza stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochron
ppaz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkzkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyym od ,Zamawiajcego”’ lub majce zwhzek z
prowadzonymi robotami,

18.ponoszenie peinej odpowiedzialad za bezpiecaestwo wszelkich dziala
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, agzamych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

19.ponoszenie petnej odpowiedziaf#edo za szkody oraz nagistwa nieszagliwych
wypadkéw pracownikdw i os6b trzecich, powstate wigzku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdow,

20.podgcie, na wiasg odpowiedzialné i na swoj koszt, wszelkichsrodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetefmaktyke budowlam oraz aktualne
okolicznaici, aby zabezpiecZyprawa wiacicieli posesji i budynkowsgsiadupcych z
terenem budowy i unikjg powodowania tam jakichkolwiek zakidtezy szkad,

21.zabezpieczenie ,Zamawigego” przed roszczeniami o0séb trzecich przegouj
odpowiedzialné materialm za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwie
roszczé wniesionych przez wigicieli posesji czy budynkéwgsiadupcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim ,Wykonawca” odpowiadaakie zaktdcenia czy szkody,

22.dostarczenie niezdnych dokumentow potwierdzgych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw igdem, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw bada, sprawozdai prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

23.dbanie o porgdek na terenie robot oraz utrzymanie placu budowalgytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikaasiny

24.uporzadkowanie terenu budowy po zalazeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwnie
terenow sgsiadupcych, zagtych lub wytkowanych przez ,Wykonawt, w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonydh liszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac terenéw, fragmentéw drog, nawferzlub instalacji,

25.kompletowanie w trakcie realizacji robot wszellkdekumentaciji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiofictwego kompletu dokumentow
niezkednych przy odbiorze — petna dokumentacja powykozawaepis, szkice, rysunki,
aprobaty, deklaracje zgodim, certyfikaty, dokumentacja geodezyjna powykonzavc

itp).



26.usunicie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inams&i w trakcie trwania
robét, w terminie nie dikszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia,

27.niezwtoczne informowanie ,Zamawiggego” (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczetch, ktére mogwptyna¢ na jakaéc¢ robot lub
termin zakdczenia robot,

28.ponoszenie wycznej odpowiedzialri@i za wszelkie szkody ¢olgce nasfpstwem
niewykonania lub nienalgtego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
~Wykonawca” zobowazuje s¢ pokry w petnej wysokéci,

29. zatrudnienie przez ,Wykonawtlub podwykonawcéw na podstawie umowy o grac
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca4lf7- Kodeks pracy (Dz.U.
2018r., poz. 917 z pd. zm.), 0s6b wykonggych prace fizyczne zwikane z robotami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu umofmy.in. czynnéci w zakresie
robét przygotowawczych, rob6t — stan zefoiany, kominy, stropodach, posadzki,
tynki, stolarka, malowanie, poditogi, elewacja, ederty zewwtrzne, instalacje
elektryczne i sanitarne, z wiglzeniem czynriei wykonywanych przy pomocy sgitz
budowlanego w sytuacji najmu spta wraz z operatorem).

30. przedkitadanie, nagdanie ,Zamawiajcego”, przez ,Wykonawg lub podwykonawe
w terminie przez niego wskazanym, nie krétszymadni robocze:

a) oswiadczeniaze wskazane w wykazie, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. Dwgn
osoby byty w danym okresie zatrudnione na warunkacim okrelonych.

b) poswiadczonych za zgod®&é z oryginatem kopii uméw o prazatrudnionych
pracownikow,

c) innych dokumentéw,

- zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nighte do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szcreggl imiona i nazwiska

zatrudnionych pracownikéw, daty zawarcia umoéw acgraodzaje umow o prac

oraz zakresy obowzkéw pracownikow.

85
Pozostate obowrki ,Wykonawcy”

1. ,Wykonawca” zobowizuje s¢ do sporzdzenia i przekazania w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy, harmonogramuzizgo-finansowego realizaciji
rob6t, uwzgédniagcego miesiczne zaawansowanie prac w poszczegoélnych
elementach, jak i ich waré, ktéry bedzie stanowit zajcznik nr 2 do umowy oraz
podstaw do rozliczé ,Wykonawcy”. Przedtaony przez ,Wykonawg’ harmonogram
winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, gdy zlmny harmonogram rzeczowo-finansowy staniersespojny z
faktycznym postpem robot lub z innymi zobowdaniami ,Wykonawcy”, strony
zgodnie ustalaj iz ,Wykonawca” zobowijzany [gdzie do przedtzenia
skorygowanego harmonogramu, w terminie obustronng@dnionym, zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Korektambaogramu nie wymaga
aneksowania umowy.

3. ,Wykonawca”, w terminie 7 dni od dnia zawarcia unywrzekae ,Zamawiagcemu”
wykaz 0sob, ktore wykonywabeda prace fizyczne zwzane z robotami budowlanymi



w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, zgedni8 4 ust. 28 umowy. ,Wykaz

pracownikow”, stanowd bedzie zajcznik nr 3 do umowy. Dane w wykazie powinny

by¢ na bigaco, nie paniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia stosownych okolzi,

aktualizowane przez ,Wykonawt i przedktadane ,Zamawiggemu” na pimie.

Aktualizacja wykazu nie wymaga aneksowania umowy.

. W trakcie realizacji zamoOwienia ,Zamawday” uprawniony jest do wykonywania

czynnaci kontrolnych wobec ,Wykonawcy” odsnie spetniania przez ,Wykonawt

lub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob

wykonujgcych wskazane w 8 4 ust. 28 czyéeio ,ZamawiajCcy”’ uprawniony jest w

szczegolnéci do:

a) zadania dwiadczé i innych wyej wymienionych dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogu i dokonywaiia oceny,

b) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogu,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonaivieadczenia.

. " Wykonawca” zobowdzany jest zapewtiwykonanie i kierowanie robotami @ymi

umowyg przez osoby posiadge stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

. - Wykonawca” zobowazuje s¢ wyznaczy do kierowania robotami osoby wskazane w

ofercie.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w usti 6, w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy musi byzasadniona przez ,Wykonag/icna pismie i

wymaga akceptacji ,Zamawigjego”. ,Zamawiacy” zaakceptuje tak zmiare w

terminie 7 dni od daty przedtenia propozycji wydcznie wtedy, gdy zaproponowana

osoba bdzie spetnid warunki postawione w tym zakresie w Specyfikasjotnych

Warunkéw Zaméwienia.

. Akceptacja przez ,Zamawiggego” zmiany kadry ,Wykonawcy” winna bydokonana

pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie bez akceptacji ,Zamavgeggo” do kierowania robotami innych osoh ni

wskazane w ofercie ,Wykonawcy”, stanowi podstale odsipienia od umowy z winy

~Wykonawcy”.

10.,Zamawiagcy” ma prawo wnioskow@a o zmiag osoby wskazanej w ust. 51 6 w

przypadku nienalg/tego wykonywania przez bsole swoich obowizkow.

11.Kierownik budowy (roboét) dziatabedzie w granicach umocowania oklenego w

ustawie Prawo budowlane.

12. ,Wykonawca” zobowazany jest do pisemnego informowania ,Zamawgepgo” O

kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankgoyenumeru NIP, REGON,
telefonu i adresu poczty internetowe]. Pasze zmiany nie wymaggjaneksu do
umowy.

§6



Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy oklenego w § 1 strony ustalpyvynagrodzenie
ryczattowe w Wysokeci .................. zt brutto

(stownie ......... ..ztotych brutto)
obejmupce podatek od towarow i usiug (VAT) zgodnle z futanzem LZestawienie
elementow rozliczeniowych” ,Wykonawcy”, stanag@ym zahcznik nr 1 do umowy.

. W wynagrodzeniu ok&onym w ust. 1 mieszgzsic wszelkie koszty zwzane z
realizacy robot obgtych dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz ninigjsamowg, w tym ryzyko
~Wykonawcy” z tytutu oszacowania kosztéw zmanych z realizagj przedmiotu
umowy, a take oddziatywania innych czynnikow majych lub mogcych mie wptyw
na koszty.

. Niedoszacowanie, pomgtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowey
moze by podstavy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w
ust.1 niniejszego paragrafu.

. - Wykonawca” gwiadcza,zze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawniongim
wystawiania faktury VAT.

. " Wykonawca” gwiadcza,ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w Qist.
przyjat co najmniej minimalne wynagrodzenie za graminimalrg stawlke godzinow,
obowigzujace /3 w okresie realizacji umowy, zgodnie z usgazvdnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pkaftj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

87
Warunki ptatnéci

. Podstaw zaptaty lgda dwie faktury wystawione przez ,Wykonaw/cjedna czsciowa
po prawidlowym wykonaniu i zak@zeniu cgzsci robot opisanych zakresem w
zestawieniu elementéw rozliczeniowych jako pozyagyczice robot budowlanych
czesci projektu pomieszczenia o nr 013 ,hala gam@a” do stanu zamketiego
nadajcego s¢ do wytkowania na podstawie kosztorysu powykonawczeimcowa
obejmupca pozostat czes¢ wykonanych prac.
. Faktura czsciowa/kaicowa zostanie wystawiona przez ,Wykongivpo zakaczeniu
przez komisje czynrdgi odbiorowych i podpisaniu protokétu  odbioru
czesciowego/kacowego.
§8
Zaptata wynagrodzenia

. Naleznosci z tytutu faktur lgdzie ptatna przez ,Zamawigjego” przelewem na konto
~Wykonawcy” wskazane na fakturach lub zgodnie z B8c ustawy Pzp.

. »Zamawiagcy” zobowgzuje s¢ do zaptaty uméwionego wynagrodzenia w terminie do
30 dni od daty zizenia danej faktury wraz z protokotem odbioru rolosiedzibie
~Zamawiapcego”.

. Za dzieh zaptaty uwaa st dat przelewusrodkdéw z konta ,Zamawiagego” na konto
wskazane na fakturze ,Wykonawcy”.



4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udzigd@dwykonawcow,
~Zamawiapcy” dokona ptatnéci wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty, po
warunkiem przedtzenia przez ,Wykonawg nastpujacych dokumentéw:

a) kserokopii faktury wystawionej przez podwykongwci dalszego
podwykonawe, potwierdzonej za zgod&®z oryginatem przez
~Wykonawg”,

b) kserokopii protokotu odbioru robot wykonanych przepdwykonawe i
dalszego podwykonawgcpotwierdzonej za zgodédz oryginatem przez
~Wykonaweg”,

c) dowodu zaptaty przez ,Wykonaw¢ wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy (kserokopiacisgu bankowego
i/lub oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcytr@ymaniu
wymagalnego wynagrodzenia).

. ,Zamawiapcy”, do czasu przedienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4,

wstrzyma platné faktury w czsci rownej sumie kwot wynikagych z

nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

.Zamawiapcy” zaptaci ,Wykonawcy” odsetki ustawowe liczonekaidy dzien zwioki

w przypadku nieterminowej zaptaty faktury, z wtijem przypadku, o ktérym mowa w

ust. 5.

7. ,Wykonawca” nie mae zbywa& na rzecz oso6b trzecich wierzytesnbpowstatych w

wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody ,Zamiajacego”.

(62
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§9
Odbiory

=

. Strony zgodnie postanawaaje bxda stosowane nagtujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbidr czsciowy,
b) odbior kaicowy.

. Odbiory robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbior egciowy dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. ,Wykorawaevinien zgtasza
gotowas¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 wpisem doednika budowy, z
odpowiednim wyprzedzeniem urdiwviajacym podgcie dziata poprzez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. ,Wykonawca” zgtosi ,Zamawiajcemu” na pimie gotowad¢ do odbioru kdcowego nie
poézniej niz 3 dni robocze przed uptywem terminu umownego. Zzpgmie musi by
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4. Podstaw zgtoszenia przez ,Wykonawt gotowasci do odbioru kacowego kdzie
faktyczne wykonanie robot stwierdzone w dziennikddwy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robét), potwierdzonym przez lekpra nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru nkowego ,Wykonawca” przeka

»Zamawiagcemu” nasipujagce dokumenty:

a) dokumentagj powykonawcz, opisam i skompletowag w 1 egzemplarzu oraz
dokumentagj geodezyjg powykonawcz w 5 egzemplarzach z potwierdzeniem,
przyjecia przez Wydziat Geodezji i Katastru,

N



b) wymagane dokumenty, protokoty i &éadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzé, instrukcje aytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

c) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodoo wykonania robot z
dokumentagj projektows, obownzujgcymi przepisami i normami oraz obiekt
nadaje si do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg,ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z obowizujacymi przepisami i normami (opisane i ostemplowareep
Kierownika robot);

e) kartg gwarancyja w 3 egz.

. »Zamawiapcy” rozpocznie czynnii odbioru kaicowego w terminie 2 dni roboczych

od otrzymania zawiadomienia o gotawp ,Wykonawcy” do odbioru kéacowego,

przekazanego zgodnie z ust. 4. Zakaenie czynné&ci odbioru winno nagpi¢
najp&niej 14 dnia, licac od dnia ich rozpogzia.

. Jezeli odbior zostanie dokonany (dotyczy zakodbioru ze wskazanymi i usgtyimi w

okreslonym terminie usterkami), za @datrykonania przedmiotu umowy uznaje dizien

rozpoczcia odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, nfgaviagcy” moze odmowg

odbioru do czasu ich usugia a ,Wykonawca” usunie je na wiasny koszt w terieni

wyznaczonym przez ,Zamawigjego”.

. W razie nieusurcia w ustalonym terminie przez ,Wykonagicowad stwierdzonych

przy odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przgglie gwarancyjnym,

~Zamawiapcy” jest upowaniony do ich usurcia na koszt ,Wykonawcy”.

10.W przypadku stwierdzenia podczas odbioradawego,ze przedmiot umowy posiada

wady trwate niedace s¢ usuraé lub ich usunjcie wymagatoby poniesienia

niewspotmiernie wysokich kosztow:

a) umazliwiajgce wytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przezaaEm
~Wykonawca” zaptaci na rzecz ,Zamawqapgo” kwot stanowica rownowartdé

70 % zabezpieczenia najgego wykonania umowy, t. ............ zt
(stownie:..................... zlotych ), ktéra m@ zostéd potrgcona z faktury
~Wykonawcy”.

b) uniemaliwiajace wytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przezeaEan
— ,Zamawiagcy” moze nakazé,Wykonawcy” wykonanie przedmiotu umowy po
raz drugi.

§ 10
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy

1. Ustala st wysokaé¢ zabezpieczenia naigego wykonania umowy w wysoka 10%

wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwat................ zt (stownie:
ztotych).
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy na powsza wartas¢ zostatlo wniesione
w formie przewidzianej prawem przed zawarciem umowy

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania warunkOw umowy na okres przekracyeh lat
ztozone by powinno zgodnie z art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp.



a)

b)

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na giabeenie roszczez tytutu
niewykonania lub nienakytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez ,Zamawi@@go” nasfpi w nizej podanych wysokiaiach
I terminach:

70% wartdci wniesionego zabezpieczenia, tj. w kwocie .......... w. terminie 30 dni
od dnia odbioru przez ,Zamawigego” naleycie wykonanego przedmiotu
zamowienia,

pozostata ag¢ zabezpieczenia (30%), tj. w kwocie ............... niezp@j niz w
terminie 15 dni po uptywie okresgkojmi za wady.

5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawohowgzany jest niezwiocznie

1.

przedstawd odpowiednio zmienione zabezpieczenie aglego wykonania warunkéw
umowy na przediony okres jej trwania.

8§11
Kary umowne

»<Zamawiagcemu” przystuguje prawo obkgienia ,Wykonawcy” karami umownymi:

a) za opa@nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysgkb0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dziex op&nienia, jednakdcznie nie we¢cej niz 20 %
tegaz wynagrodzenia;

b) za opé&nienie w usuriciu wad stwierdzonych w okresie gwarancjickajmi w
wysokaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto zadyadzien op&nienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usgciei wad, jednakatcznie nie wgcej niz
20% tega wynagrodzenia;

C) za odsipienie od umowy z przyczyn Agcych po stronie ,Wykonawcy” w
wysokasci 20% wynagrodzenia umownego brutto;

d) za brak zaptaty Ilub nietermingw zaptat wynagrodzenia nalego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysgko 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto zazéta dzieh op&nienia, jednakdcznie nie
wiecej niz 20 % tega wynagrodzenia;

e) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykomaadub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotegmaboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokeéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadyadziea
op&nienia, jednakdgcznie nie wgcej niz 20% tega wynagrodzenia;

f) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo lub jej amgiav wysokdaci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za#a dzien op&znienia, jednakgcznie wicej
niz 20 % tega wynagrodzenia,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalszelwydkonawstwo w
zakresie terminu zaptaty w wysakn 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto/h.

h) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansoweggjacji robot lub brak
jego korekty, zgodnie z 8 5 ust. 2 niniejszej umomwyvysokaci 0,5% wartdci
wynagrodzenia umownego brutto zazéta dzieh op&nienia, jednakgcznie nie
wiecej niz 20% tega wynagrodzenia;



i) kazdorazowo za niedopetnienie wymogu zatrudnieniagwadkow w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy - w wysakd iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracustalonego na podstawie przepisOw 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prac (obowhzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajcego niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéwozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) i liczby miesy w okresie realizacji umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu - zazdga osolg ponizej liczby
pracownikow wskazanych w ,Wykazie pracownikow” stamcym zahcznik nr
3 do umowy. Minimalne wynagrodzenie za prastalone zostanie proporcjonalnie
do wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika.

. W przypadku natzenia kary umownej i jej naliczenia, ustaddewote Zamawiagcy ma

prawo potgci¢ z wynagrodzenia nataego Wykonawcy na podstawie o@niowej

noty ksegowej, na co Wykonawca wyra nieodwotalg zgoc.

. - Wykonawcy” przystuguje prawo obgienia ,Zamawiajcego” karami umownymi:

a) za zwiole w przekazaniu ,Wykonawcy” terenu rob6t wraz z dnoi&iem budowy,
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioal6t
w wysokaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto zadyadzien zwtoki, liczac
od nasg¢pnego dnia po terminie, w ktdorym przekazanie miagspi¢, jednak
tacznie nie wgcej niz 20% tega wynagrodzenia,

b) za zwilole w rozpoczciu czynndci odbioru kacowego rob6t w wysokai 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto zad#a dzier zwtoki, liczac od nasipnego dnia
po terminie, w ktorym odbior miat Byrozpoczty, jednak §cznie nie wgcej niz
20% tega wynagrodzenia.

. Niezaleznie od ustalonych kar strony mpdochodzé odszkodowania uzupetnigiego

na zasadach ogélnych w przypadku, gdy szkoda przaaywysokét natazonych kar.

8§12
Odstpienie od umowy, rozwrzanie umowy

. W razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia

umowy Ilub dalsze wykonanie umowy &g zagrozi istotnym interesom

bezpieczéstwa pastwa lub bezpieczastwu publicznemu, ,Zamawiggy” moze

odstpi¢c od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadom@éci 0 powyzszych

okolicznaciach; w tym przypadku ,Wykonawca” me zadat wytacznie

wynagrodzenia nalmego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

. Zamawiajcy maze rozwgzact umowg w okoliczngciach okrélonych w art. 145a i b

ustawy Pzp.

. »2Zamawiapcy” jest uprawniony do odgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczoach uzasadniggych odsipienie, jeeli:

a) ,Wykonawca” nie rozpocznie rob6ét po uptywie 14 dwd przekazania placu
budowy,

b) ,Wykonawca” przerwat realiza¢jprzedmiotu umowy z przyczynAgcych po jego
stronie i przerwa ta trwa diej niz 14 dni;

c) ,Wykonawca” skierowat, bez akceptacji ,Zamawieggo”, do kierowania robotami
osoby inne i wskazane w ofercie ,Wykonawcy”;
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d) zostanie ztpony wniosek o ogtoszenie upaéto ,Wykonawcy” lub zostato
zlikwidowane przedsbiorstwo ,Wykonawcy”.

. Jezeli Wykonawca” opaénia sk z realizacj przedmiotu umowy tak dalecss nie jest

prawdopodobneeby zdotat go zrealizowawn terminie okrélonym w 8 2 ust. 1 umowy

.Zamawiapcy” moze od umowy odgpi¢ przed uptywem tego terminu, bez

wyznaczania terminu dodatkowego.

. Jezeli ,Wykonawca” realizuje przedmiot zamodwienia wospb wadliwy albo sprzeczny

Z niniejsz umowy, dokumentagj projektows, specyfikacj technicza wykonania i

odbioru robo6t lub wskazaniami ,Zamawjeggo”, ,Zamawiajcy” moze wezwa go do

zmiany sposobu wykonania i wyznaézynu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu ,Zampid moze od umowy
odstpi¢ albo powierzy poprawienie lub dalgzrealizacg przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, na koszt i odpowiedzialéto,Wykonawcy”.

. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygomaswaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.

. - Wykonawca” nie mae odsipi¢c od umowy po przekroczeniu umownego terminu

realizaciji.

. W wypadku odsipienia od umowy przez ,Wykonawt oraz ,Zamawiagcego”,

~Wykonawca”’ ma obowjzek:

a) natychmiast wstrzyntawykonywanie robot, poza miggymi na celu ochranzycia
i wlasnaci, i zabezpieczy przerwane roboty (w szczegokad roboty ulegajce
degradacji — pod rygorem braku zaptaty za ten eimebé6t) w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpiédzeyen budowy i opici¢ go najpéniej
w terminie wskazanym przez ,Zamawjeggo”;

b) przekazé znajdujce s¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalee do
.Zamawiagcego”, uradzenia, materialy i inne prace, za ktore ,Wykondwca
otrzymat ptatné¢ oraz inne ustalone przez strony dokumenty - rigigp w
terminie wskazanym przez ,Zamawjeggo”;

C) zastosowa si¢ do polecé ,Zamawiapcego” dotycacych ochrony wiasrizi lub
bezpieczastwa robot.

. W terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy, ,Wykonawca” zgtosi

.Zamawiagcemu” gotowdé¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczagych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gaigci do odbioru,

»Zamawiagcy” ma prawo przeprowadzpdbidr jednostronny, w terminie przez siebie

wyznaczonym.

10.W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowaust. 9, ,Wykonawca” przy

udziale ,Zamawiajcego” sporzdzi szczegotow inwentaryzagj robdt wykonanych,
wedlug stanu na daieodstpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie
powyzszych czynnéci, ,Zamawiajcy” powota komisg, ktéra dokona inwentaryzacji.

11.,Wykonawca” w terminie do 14 dni od daty oglsienia od umowy, usunie z terenu

budowy uradzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone wahiesione,
materiaty i sprzt, niestanowjce wihasnéci ,Zamawiapcego’. W przypadku
niewypetnienia przez ,Wykonawt powyzszego obowizku, ,Zamawiajcy”
uprawniony jest do ich uswuia na koszt i ryzyko ,Wykonawcy”.

12.W przypadku odgpienia od umowy przez ,Wykonawt lub ,Zamawiagcego”,

.Zamawiagcy” powinien w terminie do 30 dni od dnia zgtoszengotowdci
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~Wykonawcy” dokon& odbioru robot przerwanych i zabezpiegegch oraz przeg od
~Wykonawcy” pod swoj dozér teren budowy.

13.W terminie 30 dni od daty odgtienia od umowy ,Wykonawca” przy udziale
~Zamawiagcego”, sporzdzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanycbbot
zabezpieczapych wedtug stanu na dai@dsgpienia.

14.Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych ibdb zabezpieczggych i
inwentaryzacja robot, stanayipodstaw do wystawienia przez ,Wykonawt
odpowiedniej faktury VAT.

15. ,Zamawiapcy” zaptaci ,Wykonawcy” wynagrodzenie za roboty vaylane do dnia
odstpienia, pomniejszone o roszczenia ,Zamagdago” z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obemie ceny na podstawiekojmi lub gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

16.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie lidiedénu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwane z odgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu
ktorej odsgpiono od umowy.

§13
Podwykonawstwo

=

~Wykonawca” mae powierzy wykonanie czsci robot podwykonawcom.

2. W przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych pgkltnawcéow, ,Wykonawca”
ma obowijzek przedtay¢ ,Zamawiapcemu” do akceptacji projekt umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, azéafirojekt jej zmian.

3. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawecglhe zamierzatl zawrzeumowe 0
kolejne podwykonawstwo, zoboyziany lzdzie do przedtzenia ,Zamawiaggcemu” do
akceptacji projekt umowy wraz ze zgodWykonawcy” na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy. Obawek ten dotyczy tate
zmian tréci umowy o dalsze podwykonawstwo.

4. Jeeli ,Zamawiapcy” w ciagu 30 dni, od dnia otrzymania dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2, 3 i 5 nie zglosi nasmie zastrzeen do projektu umowy
podwykonawczej lub do projektu jej zmiany albo gmiwu do umowy
podwykonawczej lub do jej zmiany uwnask, ze je akceptuje.

5. ,Wykonawca” w terminie 7 dni, licg od dnia zawarcia umowy, przedyo
poswiadczone za zgod®dé z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo
dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotegnraboty budowlane, lub ich zmian
oraz kopie umoéw, ktorych przedmiotem dostawy lub ustugi oraz ich zmian, z
zastrzeeniem wynikagcym z tréci art. 143b ust. 8 ustawy.

6. W przypadku realizacji e£ci rob6t przez podwykonawdub dalszego podwykonawc
~Wykonawca” jest zobowizany do terminowej zaptaty wynagrodzenia naégo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachogranwarunkow ptatriei
okreslonych  w umowie podwykonawczej. Termin zaptaty wyrcazenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niezenby¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ,Wykonawcy”, podwykonawcy lub dalszemu pollayawcy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podengwstwie nie zwalnia

~Wykonawcy” z odpowiedzialn@i za wykonanie obowkkow wynikapcych z
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niniejszej umowy i obowzujagcych przepiséw prawa. ,Wykonawca” odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszyctivpgkonawcow jak za wiasne.

8§14
Gwarancja ;,Wykonawcy” i uprawnienia z tytutekiojmi

. " Wykonawca” udziela ,Zamawiggemu” gwarancji jakeci na okres ... lat / a - na
przedmiot umowy, licgc od dnia podpisania protokotu odbiorunkowego. Okres
rekojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat, lggzod dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
. W okresie gwarancji ,Wykonawca” zoboyziuje s¢ do bezptatnego usugmia wad w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia przez ,Zanmsyeego”. Jeeli ze wzgtdow
technologicznych niedazie maliwe usungcie wad w terminie ok&onym powyej
(co ,Wykonawca” uzasadni w formie pisemnej) ,Zamajty” ustali termin, ktory
bedzie umaliwiat ich usungcie.
. Okres gwarancji na element, ktérego dotyczy wadgailwydtieniu o czas niezilny
do usungcia tej wady.
. ,<Zamawiapcy” ma prawo dochodziuprawnié z tytutu gkojmi za wady, niezalaie
od uprawnié wynikajacych z gwaranciji.
. ~Wykonawca” odpowiada za wady w wykonaniu przedmiatmowy réwnie po
okresie gkojmi, jezeli ,Zamawiapcy” zawiadomi ,Wykonawg¢” o wystgpieniu wady
jeszcze przed uptywem okresgkojmi.
. Jezeli ,Wykonawca” nie usunie wad w terminie
wyznaczonym przez
»<Zamawiapcego” na ich usugcie, ,Zamawiagcy” moze zlect usungcie wad stronie
trzeciej na koszt ,Wykonawcy”, na co ,Wykonawca’ ma¥a nieodwotalp i
bezwarunkow zgoc:. ,Zamawiapcy” zachowuje prawo do naliczania kar umownych
i odszkodowania uzupetnigjego.
8§15
Zmiana postanowieumowy

. ,2Zamawiapcy” przewiduje maliwos¢ dokonania zmian postanouiainiejszej umowy

w stosunku do t&ei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru ,\uglwcy”, za

obopdlry zgody stron, w przypadku wygpienia co najmniej jednej z okoliczéwm

wymienionych poniej:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy &ymadku:

a) wystpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznycheomwliwiajacych — ze
wzgledu na technologi wykonania niektérych robot — prowadzenie prac
budowlanych,

b) dziatania sity wyszej (np. wysipienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewrtrzne, ktérego nie mma bylo przewidzi€ w szczegdlni
zagraajacego bezp@rednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grimcego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, epidemii, itp.),

c) wystgpienia odmiennych od prajych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, gruntowych lub technicznych.

13



d) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci talagji, urzdzen,
obiektéw  budowlanych, niewybuchow, niewypatéw Iub ykepalisk
archeologicznych,

e) wystpienia konieczn&ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
zakresie, ktory &dzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminuafaizenia
robot,

f) wystgpienia koniecznéri zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wedll na zmiany obowrujacego
prawa lub brak dogpnasci materiatbw przewidzianych w dokumentacji
projektowej,

g) wystgpienia sytuacji utrudniagej wykonanie robot niezkbinych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgllu na zasady wiedzy technicznej lub kalizjinnymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwefgni, ktore wstrzymujlub
op&niajg realizacg przedmiotu umowy.

2) w przypadku zmiany powszechnie obgmijacego prawa - w zakresie maym

wptyw na realizag obowigzkdédw umownych — Zamawiggy dopuszcza zmigrtresci

umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmigzan do uzyskania zgodéa
zapisOw umowy z obowkujacym prawem. Zmianagdzie obowszywat nie wczaniej
niz od dnia wejcia wzycie znowelizowanych przepiséw prawa.

3) w przypadku zmian organizacyjnych u Wykany lub Zamawiggego,

w tym réwnig zwigzanych z nagpstwem prawnym podmiotéw, Zamavgey

dopuszcza zmiantresci umowy w tym przedmiocie, zmieraaj do doprowadzenia

do zgodnéci zapisbw umownych ze stanem faktycznym. fha@aiagcy przewiduje
mozliwosé zmiany personelu Wykonawcy przy realizacji zamdawaew przypadku
wystgpienia okolicznéci niemazliwych do przewidzenia na etapie sktadania ofgyogd

warunkiem, ze nowy personel legitymuje ¢sidoswiadczeniem potwierdzggym

spetnienie warunku udziatu w pegbwaniu (nowe osoby mgposiadéa co najmniej
takie uprawnienia jak okéeno na etapie skladania ofert).

5) Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ zmiany sposobu finansowania realizaciji

inwestycji w przypadku wysgpienia okolicznéci niemaliwych do przewidzenia na

etapie skladania oferty pod warunkiem zaistnienibiekiywnych czynnikow
warunkupcych dokonanie zmiany.

. W przypadku wysipienia co najmniej jednej z okoliczéw wymienionej w ust. 1 pkt.1)

termin ulegnie przedieniu o czas niezloliny do zakaczenia wykonywania przedmiotu

umowy, jednak nie ditszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

. Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiansokaci wynagrodzenia

umownego okrdonego w 8§ 6 ust.1.

. O wysgpieniu okolicznéci moggcych wpltyrg¢ na zmiag terminu ,Wykonawca”

winien poinformowéa ,Zamawiapcego” pisemnie, uzasadriaj przywotane

okolicznasci oraz natychmiast dokoéatosowych wpiséw w dzienniku budowyzgh
dotycz realizacji na budowie.

. Zmiany tréci umowy wymagaj pisemnego aneksu, pod rygorem niemgci, chyba,

7€ postanowienia umowy stan@wnacze.

§16
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1.

2.

Postanowienia kizowe

Strony zobowizujg sie do rozwizywania wszelkich ewentualnych sporow w sposob
polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy stronie rieda mogty znaléc
rozwigzania polubownego spor rozstrzygnigel powszechny wiiwy dla lokalizaciji
siedziby ,Zamawiajcego”.

W sprawach nieuregulowanych niniggaamowy stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwipublicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisyawy Prawo zamowie
publicznych nie stanowiinaczej.

Integralne cgsci umowy:

1) ,Zestawienie elementow rozliczeniowych” ,Wykoney — zahcznik nr 1,

2) ,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji rébézalcznik nr 2

3) ,Wykaz pracownikow” — zakznik nr 3.

Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, z ktérych jeden
otrzymuje ,Zamawigjcy”, a jeden ,Wykonawca”.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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