PROGRAM
FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 zsiigc 2004 r. Prawo zamowie
publicznych i zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrgmmkcjonalno-aytkowego)
NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wies w formule zaprojektuj i wybuduj
ZAMAWIAJACY:
Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
ADRES INWESTYCJI:
Obreb Winiary Wie dz. nr ewid. 28, 26/6, 26/8, 26/17,26/27 .

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemapketnych obiektow

budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

71320000-7 Ustugi itynieryjne w zakresie projektowania

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233142-6 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty widaeniowe, urzdzenia

bezpieczéstwa ruchu, elementy ulic.

45316100-6 Instalowanie wdzer oswietlenia zewrtrznego

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA:
Urzad Gminy Gniezno



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
1. Zakres zadania pt. Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary Wies

w formule zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie na rzecz
Zamawiagcego wymaganych prawem opinii, uzgodnie ostatecznych decyzji
administracyjnych, w tym uzyskanie na rzecz Zamgwego pozwolenia na budew
lub zilozenie zgtoszenia o zamiarze wykonywania robot budoydh wraz z
zawiadczeniem 0 nie wnoszeniu sprzeciwu do zgloszevydane przez Starast
Gnieznienskiego a nagpnie przebudow drogi obgtej opracowaniem oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu naatkowanie ( jeeli bedzie konieczna) wraz z oddaniem do
uzytkowania drogi oraz wszystkich innych obiektéw @wmdnienie, éwietlenie)
objetych opracowaniem.

Program funkcjonalnosaytkowy pozwoli okrgli¢ wszystkie wymagania dotygze

wykonania dokumentacji projektowej, a takprzebudowy drogi w systemie , zaprojektuj -

wybudu;j”.

Zamowienie obejmuje czs¢ projektowa:

» wykonanie szczegotowej inwentaryzacji pasa draggoy

» wykonanie dokumentaciji badania padiagruntowego ( jeeli jest konieczne);

* sporadzenie projektu budowlanego,

» sporadzenie projektow wykonawczych brgn drogowej i elementow odwodnienia z

kompletem wymaganych uzgodnje

* sporadzenie szczegotowej specyfikacji technicznych wykwa i odbioru robét dla

wymienionych wyej brarz,

» sporadzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestotskdta wymienionych wiej

brary,

» opracowanie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia,

 sporadzenie projektu statej organizacji ruchu i orgagjzaa czas wykonywania roboét z

kompletem wymaganych uzgodnje

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:
» wykonanie nawierzchni z kostki

* wykonanie nawierzchni

* wykonanie éwietlenia ulicznego;

» wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych;



» wykonanie krawznika ulicznego, wystagego i wtopionego 15x30x100 cm;

» wykonanie krawznikdw najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach;

» wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm,;

» wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa tamanegmszywa naturalnego o szerdkop
0,75 m i grubéci 15 cm ;

» wykonanie oznakowania pionowe i poziomego;

» wykonanie elementéw odwodnienia jezdni ;

» wykonanie wpustow ulicznych i przykanalikow domjgktowanego rowu przydioego;

* humusowanie i obsianie mieszgnkraw terendw biologicznie czynnych, skarp

projektowanych i odtwarzanych rowow przygdngch.

1.1. Charakterystyczne parametry okrélajace wielkasé obiektu oraz zakres

robét budowlanych

Inwestycja jest potoona na terenie miejscod@ Winiary Wies dz. nr ewid. 28, 26/6, 26/8,
26/17,26/27

Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowsjugowej, cg$¢ terenu stanowi
uzytki rolne.

W pasie drogi gminnej znajdugic hastpujace elementy uzbrojenia terenu:

* sie¢ wodocggowa,

* sie¢ gazowasredniego dnienia;

* sig¢ teletechniczna;

* napowietrzna steelektroenergetycznaedniego nagcia,

* siet elektroenergetyczna kablowa niskiego gea;

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi gstawiono na zatzniku graficznym .
1.1.1. Zakres branzy drogowej
Charakterystyczne parametry olegace wielka¢ i zakres rozbudowywanej drogi:

1.2. Droga o nawierzchni asfaltowe]

1.2.1. Klasa techniczna drogi L — lokalna
1.2.2. Predkosé projektowa Vp = 40km/h
1.2.3. llos¢ pasow ruchu- 2 pasy ruchu
1.2.4. Szerokdéc¢ jezdni 5,50 m (2x2,75m)



1.2.5. Kategoria ruchu KR 2

1.2.6. Dhlugos¢ projektowanego odcinka okoto 155,0 m

1.2.7. Skrzyzowanie drog wyokjglone tukami o promieniu R=6,00 m.

1.2.8. Nacisk na ¢ — 11t

1.2.9. Konstrukcja jezdni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza gr 25 cm z kruszywa tamanegodego
(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mexdtenie scieralnag¢

LA max 25, mrozoodporr$o f1, nasakliwos¢ WA 24-2

- warstwa wzmacniaga podige z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- warstwa mrozoodporna z piasku gr 10 cm.

1.1.10. pobocze gr. 10 cm z kruszywa tamanegodeear ( typu melafir, gabro)
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznigieralngc la max 25,
mrozoodpornéc f1, nasikliwos¢ WA 24-2

1.1.11 — odwodnienie drogi poprzez zastosowaniadlgpv podtanych i
poprzecznych - w rejonie skraywania ulic do rowu przydéimego
odparowugcego.

2.2. Droga o nawierzchni z kostki betonowej

2.2.1. Klasa techniczna drogi L — lokalna

2.2.2.Pedkose projektowa Vp = 40km/h

2.2.3.llgé¢ paséw ruchu- 2 pasy ruchu

2.2.4.Szerok& jezdni 5,00 m (2x2,5m)

2.2.5.Kategoria ruchu KR 1

2.2.6.Dlugdc¢ projektowanego odcinka okoto 147,0 m

2.2.7.Skrzyowanie drog wyokyglone tukami o promieniu R=6,00 m.

2.2.8.Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa typu ,Domino Ekologiczne” o grétio8 cm kolor
szary, otwory wypetnione grysembazaltowym/ granjmowfrakcji 2-5 mm
w ilosci 8 dm¥/m?

- podsypka piaskowa gr 3 cm

- podbudowa zasadnicza gr 30 cm z kruszywa tamanegodego

(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mexdtenie scieralnag¢



LA max 25, mrozoodporrso fl, nasikliwos¢ WA 24-2 ( ukladana i
zag:szczona warstwami gora 10 cm, dot 20 cm)
- warstwa mrozoodporna z piasku gr 15 cm.

2.2.9.. pobocze gr. 10 cm z kruszywa tamanegodego ( typu melafir, gabro)
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznigieralngc la max 25,
mrozoodporné& f1, nasakliwos¢ WA 24-2

2.2.10 — odwodnienie drogi poprzez zastosowaniadigipy podiinych i

poprzecznych - z wykorzystaniedtiekdw podtinych i studni chtonnych

» 0znakowania pionowego i poziomego,

* humusowanie i obsianie mieszgnikaw terendw biologicznie czynnych, skarp

projektowanych rowow przydgoych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zanéwienia

Projektowane zamierzenie obstuguje tereny dla ktdrypracowano nagiujace miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego:

Uchwata Nr 1X/61/2003Rady Gminy Gniezno

z dnia 2003-09-05 w sprawie miejscowego planu zZaggarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej wsi Winiary, dziatki nr 24, 26/7, 27/2, 27/4

Uchwata Nr XXXV/239/2017Rady Gminy Gnieznoz dniglZ605-24

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestege terenu zabudowy
mieszkaniowej we wsi Winiary, dziatki nr 24, 25/2627/2 i 27/4 w gminie Gniezno
Uchwata Nr 1X/61/2003Rady Gminy Gnieznoz dnia 2@8805

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania peasstego terenu zabudowy
mieszkaniowej wsi Winiary, dziatki nr 24, 25, 2627/2, 27/4

Wykonawca podejmuagy sk realizacji przedmiotu zamoéwienia zobagwany ledzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go dgtkowania zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r , warunkami technicznymi wykioiaai odbioru robot , obowkujagcymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wgknia zamowienia.

1.3. Szczegodtowe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej ditgizostaty zbadane.



1.3.1. Brarza drogowa

Jezdnia

Zaktada s} szerokeéc¢ jezdni od 5,00 m do 5,5m, szerdkgasa ruchu 2,5 m Przyp ruch
kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiajegorii konstrukej nawierzchni w
uktadzie jak niej:

2.3. Droga o nawierzchni asfaltowe;j

2.3.1. Klasa techniczna drogi L — lokalna

2.3.2. Predkos¢ projektowa Vp = 40km/h

2.3.3. llos¢ paséw ruchu- 2 pasy ruchu

2.3.4. Szerokd¢ jezdni 5,50 m (2x2,75m)

2.3.5. Kategoria ruchu KR 2

2.3.6. Dtugosc projektowanego odcinka okoto 155,0 m

2.3.7. Skrzyzowanie drog wyolkgglone tukami o promieniu R=6,00 m.

2.3.8. Nacisk na - 11t

2.3.9. Konstrukcja jezdni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza gr 25 cm z kruszywa tamanegodego
(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mexdtenie scieralnag¢

LA max 25, mrozoodporr$o f1, nasakliwos¢ WA 24-2

- warstwa wzmacniaga podige z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- warstwa mrozoodporna z piasku gr 10 cm.

3.1.10. pobocze gr. 10 cm z kruszywa tamanegodegar ( typu melafir, gabro)
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznigieralngc la max 25,
mrozoodpornéc f1, nasikliwos¢ WA 24-2

3.1.11 - odwodnienie drogi poprzez zastosowaniadispny podianych i
poprzecznych - w rejonie skraywania ulic do rowu przydéimego
odparowugcego.

3.2. Droga o nawierzchni z kostki betonowej

3.2.1. Klasa techniczna drogi L — lokalna

3.2.2. Predkaos¢ projektowa Vp = 40km/h

3.2.3. llos¢ paséw ruchu- 2 pasy ruchu



3.2.4. Szerokd¢ jezdni 5,00 m (2x2,5m)

3.2.5. Kategoria ruchu KR 1

3.2.6. Dtugosc projektowanego odcinka okoto 147,0 m

3.2.7. Skrzyzowanie drog wyolkgglone tukami o promieniu R=6,00 m.

3.2.8. Konstrukcja jezdni:
- kostka betonowa typu ,Domino Ekologiczne” o grétio8 cm kolor
szary, otwory wypetnione grysembazaltowym/ granymowfrakcji 2-5 mm
w ilosci 8 dn¥/m?
- podsypka piaskowa gr 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr 30 cm z kruszywa tamansgodego
(typu melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego mexitznie scieralna¢
LA max 25, mrozoodporrso fl, nasikliwos¢ WA 24-2 ( ukladana i
zag:szczona warstwami géra 10 cm, doét 20 cm)
- warstwa mrozoodporna z piasku gr 15 cm.

3.2.9. pobocze gr. 10 cm z kruszywa tamanego ®gurd typu melafir, gabro)
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznigieralngc la max 25,

mrozoodporn&t f1, nasikliwos¢ WA 24-2

Przekrdj poprzeczny jezdni ,daszkowy” lub jednostrg o pochyleniu dostosowanym do
warunkéw lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdriiodnika. Wszystkie projektowane
wloty na pojczeniu z nawierzchgi gruntows nalery na szerokeri jezdni zabezpieczy
kraweznikiem betonowym utonym na ptask gr. 15 cm na tawie z betonu C12/1&wkdzie
jezdni obramowaopornikiem betonowym 12x25x100 cm.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmuj

e usungcie humusu, * wykonanie wykopéw pod warstwy korlgtgine jezdni,
kraweznikOw i obrzey, Roboty ziemne nakly wykonywa mechanicznie za wykiem robot
prowadzonych w pobtu istniegcego uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne zyale
prowadz¢ w sposob umdiwiajacy przywrécenie terenu wokét inwestycji do stanu

pierwotnego. Roboty ziemne najewykonywa zgodnie z norm PN-S-02205:98.



Zielen
Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem miesz snakv:
* skarp nasypéw i wykopow,

* skarp rowow przydrmych.

Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi nale wykona& oznakowanie pionowe i poziome oraz
elementy bezpiecastwa ruchu drogowego.

1.3.2. Brarra elektryczna

Zaktada s} zamontowanie latarni ulicznych z oprawariwiaetleniowymi typu LED o mocy
ok 60W w ildci 7 sztuk wraz z budaywzasilania energetycznego.

1.3.3. Odwodnienie

Projektuje s odwodnienie drogi poprzez zastosowanie spadkatupoych i poprzecznych

- z wykorzystaniengciekow podhinych studni chtonnych z wpustag@liwnymi i nowego

rowu odparowujcego.

1.4. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresoéw robot zostalieoma wykonawcom posiadaym
odpowiednie déwiadczenie w realizacji podobnych zad&Vybor wykonawcow oddulzie sé
zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych.

Realizacja zadania odbywaie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiey
wymaga:

» opracowania dokumentacji projektowej w zakresgzlpdnym do realizacii

zamowienia,

e opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczngykonania i odbioru robot
budowlanych,

 opracowania projektu statej organizacji ruchaiazas prowadzenia robot,

* wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienigpodstawie opracowanej dokumentacji
projektowej,

* obstugi geodezyjnej inwestyciji,

e sporadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymadard@kumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



Wykonawca przedtoy Zamawiagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawigcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 mgegigwarancji
na wykonane prace.

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy prektu

Zamawiagcy upowani Wykonawe wytonionego zgodnie z UstawPrawo Zamowig
Publicznych do wysgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich &#iaw celu
uzyskania uzgodnfe opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykorawvdojczy do
projektu dwiadczenie,ze zostat spomdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien By wykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zagotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 1@di2003r.) oraz powinien obejmogva
wszystkie przewidziane do realizacji brari by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shiyé.

Projekt budowlany naky wykona w 5 egzemplarzach.

1.4.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowd oddzielnie dla kadej brarty. W zakresie realizacji
inwestycji wystpuje brara drogowa i elektryczna.

Projekty wykonawcze natg opracowa zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formudeentacji projektowej
,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Projekty wykonawcze natg wykona& w 5 egzemplarzach dla #@ej brary. Nalery
dodatkowo sportizic i przekaza Zamawiagcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w formaciadfp oraz w wers;ji
edytowalnej.

1.4.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary rob6t naky opracowa oddzielnie dla kadej z brai oraz powinny zawieta
dane wyszczegolnione w Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéga 2004 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego .

Nalezy przyja¢ odlegta¢é wywozu ziemi z wykopdéw do 10 km.

Przedmiary rob6t nakly wykona& w 3 egzemplarzach dlazdej brarty.



Nalezy dodatkowo sporgzi¢ i przekaza Zamawiagcemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidf mraz w programie Norma
lub kompatybilnym.

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalg opracowa oddzielnie dla kadej z bram w oparciu o katalogi
nakladow rzeczowych, korzystaj z bazy srednich cen czynnikdw produkcji RMS
~Sekocenbud” dla wojewddztwa wielkopolskiego.

Kosztorys wykonawczy natg wykona w 3 egzemplarzach dlai@ej bramy.

Nalezy dodatkowo przekazaZzamawiagcemu kosztorysy robot oddzielnie dlazéaj brary

w wersji elektronicznej na ptycie CD w programierha lub kompatybilnym.

1.4.1.5. Szczego6towe specyfikacje techniczne wykarei odbioru robot

Powinny zawiera dane wyszczegoélnione w Rozpgazeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze&nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formiudwentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego.

Specyfikac nalezy wykona& w 3 egzemplarzach dladej brarty.

Nalezy dodatkowo sporglzi¢ i przekazé Zamawiagcemu specyfikacje oddzielnie dlazkizj
brarzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formaciéf p w wersji edytowalne;j.

1.4.1.6. Wymagania dotycgce informacji BIOZ

Informacg dotyczicag bezpieczéstwa i ochrony zdrowia natg opracowa zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 zmam.).

Informacg BIOZ nalezy opracowa w 5 egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodaa
dokumentacja projektayy szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykoiaainodbioru
robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sghuldowlan.

Droga musi spetntawymogi zawarte w Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk@®ehnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 4#z. 430 z 14 maja 1999 r. z
pézn. zm.).

Roboty drogowe powinny kdy wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z

zachowaniem wixiwego dla danej grupy robotaienu technologicznego. Roboty powinny



by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem jstaiganizacji ruchu. W olgbie
urzadzen podziemnych prace mugby¢ prowadzone pod nadzorem wdeieli tych uradzen

z uwzgkdnieniem wymogow stawianych przez tych éclaieli. Wszystkie elementy
inwestycji wchodzce w sklad zagospodarowania terenu powinny spetmgmagania
okreslone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. wprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz.401 z pdn. zm.).

Zamawiajcy przewiduje biggca kontrok wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikggych i ulegagcych zakryciu.

1.4.2.1. Wymagania dotycgce przygotowania placu budowy

Na wnioskowanym terenie nie wgpllja drzewa ktére nafgy usun.

W ramach przygotowania placu budowy mgleisura¢ warstwe humusu csredniej grubéci
okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskaza do miejsca wywozu humusu. g&& humusu
nalezy przechowa w pryzmach i ay¢ do wykonania paséw zieleni wzdhehodnikéw oraz
do rekultywacji terenu po ukozeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytpgzedrasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznache a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzeraawtasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatdw potrzebnyohbddowy i urobku nalsy uzgodné z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowwimpty spetni@ wymagania
okreslone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. wprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych ( Dz. U. 2003r.
Nr47, poz.401 z pn. zm.).

1.4.2.2. Wymagania dotycgce architektury

Ze wzgkdu na rodzaj zamowienia wymagania dotygez architektury nie oké&a sk. 1.4.2.3.
Wymagania dotyczce konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi Byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprrego, spadki podine i poprzeczne
powinny odpowiada przyjetym w projekcie rozwjzaniom. Szczego6towe opisy wymaga
konstrukcji nawierzchni znajdaupie powyzej.

1.4.2.4. Wymagania dotycgce prac wykaiczeniowych

Prace wykaczeniowe powinny obejmowabznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem traworaz przywrdcenie terenu przyleglego do stanuesprz

rozpoczcia robot.



1.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowanych

1.5.1. Wstp

4.  Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OS3 wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych zganych z Przebudaywdrogi gminnej Olgb
Winiary Wies dz. nr ewid. 28, 26/6, 26/8, 26/17,26/27 .

1.5.2. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla poszczegolinych
asortymentow robot drogowych.

1.5.3. Ogollne wymagania dotyege robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyyie
przy budowie oraz za ich zgoditaw dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukbudowlan.

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaie@i prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg# dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i awtoi rob6t.

1.5.3.2. Zgodné¢ robot z dokumentacp projektowa i SST

Podstaw wykonania inwestycji jest dokumentacja projekto{paojekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prdeesia robét, projekt docelowe;j
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykoaami odbioru robot), a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zastiebedzie niezlgdne rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozmesci Wykonawca nie mie wykorzystywa
btedow lub opuszczew dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychntig@wiadomé
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie degyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczomag¢enmaty kzda zgodne z dokumentag;j
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykarai odbioru robot oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okilene w dokumentacji projektowej i w SSTeda
uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugzwykazywa

zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza



dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaobot naley uwzgkdni¢ instrukcje
producenta materiatbw oraz przepisy olgmujace i zwhzane, w tym rownie te, ktére
ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istmig& norm, atestow, certyfikatéw, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w daatacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma rownie obowhzek stosowania i do ich tréci i
postanowié. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niecds w petni zgodne z
dokumentagj projektowg lub SST i wptynie to na niezadowajeg jakas¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostgnzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji
kontraktu, @ do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawcaaulozsy, zainstaluje

i bedzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pgrze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeilkne srodki niezlzgdne do ochrony
robot, bezpieczestwa pracownikdéw i 0s6b postronnych. W miejscadylegajcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyne oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czakamywania rob6t. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszwatupcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodninninspektorem Nadzoru. Fakt
przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice infagyjne lda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rolikaszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega o¢lonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktowy.
1.5.3.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot
Wykonawca bdzie podejmowawszelkie kroki majce na celu stosowaniesglo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynidach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3.5. Ochrona wtasnsci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia

podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych



wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizidzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo. Jeeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowg mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob powodigy
minimalne niedogodrigi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] wSiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatigp

1.5.3.6. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za gapwanie planu bezpieargwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotygze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126@rmia 10 lipca 2003 z g@a.
zm.).

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materialty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecta do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcadhe utrzymywd roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno byrowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy bylty w zadowalgym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéawego.
1.5.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywarbot budowlanych majspenia
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musiguoasidokumenty potwierdzage, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regarfdaistawy o wyrobach budowlanych i

posiadag wymagane parametry.



1.5.4.1.Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje deafgez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak rownie odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia ordawiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegoodia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robét. Wykonawca ponosi wszystkie koszty tytutu wydobycia materiatdw,
dzierzawy i inne, jakie okzy si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.
1.5.4.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Jé&li Inwestor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zni
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych terialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany przez Inwestora. Kkdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujemesne ryzyko, licac sk z jego
nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem.

1.5.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdycdla one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenizachowaty swa@j jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejseasowego
skladowania materiatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowyigjscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

1.5.5. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Liczba i wydajd@sprztu powinny
gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i w harmonogramie robét. Sprbedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawcadhie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub
wymieniat sprzt niesprawny.

1.5.6. Transport



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okkgonymi w dokumentacji projektowej, SST i w termingzewidzianym
umowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgabspetnid@ wymagania dotycgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh naciskow na $oi innych
parametréw technicznych. Wykonawogdbie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadeja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opveanym przez Wykonawc
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jedpowiedzialny za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkd wszystkich elementéw robo6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Naddotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robotetly oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgli wyniki bad&a materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kweste.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.8. Kontrola jakosci rob6t

Zamawiagcy przewiduje biggcg kontrok wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za petra kontrok robot i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadgapomiary i badania materiatow i robot w zakresie
I Z czestotliwoscig zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumendagjojektowy i
wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakreszestotliwosci bada okreslone g w
SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiagcego poddanechla w szczegolngi:



* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przedzeloem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacjinwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdted ich skierowaniem do wykonawcow
robét budowlanych w aspekcie ich zgoéltioz programem funkcjonalnazytkowym i
warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane wniesieniu do dokumentéw
potwierdzagcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddnogparametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikabjaechnicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na bui@ona okoliczné¢ zgodndci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonayet i specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcgglzgci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalnaygtkowym i umowg.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

1.5.8.1. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudazie mig
zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestdkykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

1.5.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Dokumenty budowy

Dokumentagj robot stanowd ponizsze elementy:

* projekt budowlany stanowgy zahcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwegty
drogowej,

* projekty wykonawcze bray drogowej i kanalizacyjnej,



* plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgedrz wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowandokumentag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawiengperow roboczych powinno by
wykonane przez uprawnionego geaedet

* badania geotechniczne z opracowvdokumentagj w tym zakresie,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustatle poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwyc
budowy,

» dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatow,

* protokoty prob i bada dokumenty potwierdzage jakdc¢ i pochodzenie materiatow, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowyndrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodtaa projektem budowlanym, dokumenty wymagane
do uzyskania pozwolenia nayikowanie zakéaczonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na
budowe),

» protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovwaazujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedraiku budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdgazapis w dzienniku budowyebzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmaE podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska @Adowego. Zapisy dua czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgdg oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisa& w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, ¢datzekazania przez Zamawjeggo
dokumentacji projektowej, ¢ terminy rozpecia i zakaczenia poszczegoblnych elementéw
robot, « przebieg robot, trudém i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw

w robotach, ¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzodaty zargdzenia wstrzymania robot, z



podaniem powodu, ¢ zgtoszenia i daty odbioréw ratamikagcych i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, « wijeenia, uwagi i propozycje Wykonawcy, ¢
stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w gzkui z warunkami klimatycznymi, ¢
zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej, « dane dotygze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot, ¢ dane dotgce sposobu wykonywania zabezpieczenia
robét, « dane dotyezre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat, « wyniki prolspzegolnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne infacfj@ o0 przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania $lecyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budobliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleae Wykonawcy robot. Do dokumentéw budowy zaliczg, siOwnie
nastpujagce dokumenty: ¢ pozwolenie na realizagadania budowlanego, ¢ protokoty
przekazania terenu budowy, * umowy cywilno-prawnespbami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne, ¢ protokoty odbioru robdt, ¢ protdk z narad i ustate korespondengjna
budowie. Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidejaprawem. Wszelkie dokumenty
budowy lgda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadvglina
Zamawiajcego.

1.5.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nas¢pujace rodzaje odbioréw:

« odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu,

* odbidr czsciowy

* odbidér kaicowy

» odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw lgda podlegaly:
* wyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robobgidwych, kanalizacyjnych w

odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,



* jakas¢ wykonania i doktadng robot,

1.5.10.1. Odbior robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na ocenie sbo i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlmwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@omeim Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymcfa Inspektora nadzoru Jaka ilos¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawliekumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.10.2. Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Po zakéczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowyepr Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowsei do odbioru cgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

* inwentaryzagj geodezyjn powykonawcg wykonanego etapu robot,

* protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudoe materiaty,

» dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgnarw
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika bwy inspektora nadzoru,

* dziennik budowy,

* protokoty bada i sprawdze,

Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynriwi odbioru czsciowego robot stanowtcych
przedmiot umowy w @igu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczé&stn odbioru.
Zakoczenie czynngci odbioru czsciowego powinno nagpi¢c w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoezia odbioru. Protokét odbioru efciowego sporgdzi Inwestor na
formularzu okrélonym przez Inwestora i dggzy Wykonawcy w dniu zak@zenia odbioru
czesciowego. Odbidr ogciowy robot polega na ocenie $lo i jakosci wykonanych cgsci
robét. Odbioru cgciowego robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robot.
1.5.10.3. Odbior kacowy robot



Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
koncowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r
koncowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyitzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zZedzenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa poriiej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioruiapwego robot”.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zanjae@go W Obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaaiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektowy i ST. W toku odbioru kicowego
rob6t komisja zapozna ¢siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania vagzonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupetniajcych w warstwie écieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Keowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

» geodezyjp inwentaryzagj powykonawcsi,

» protokoty odbiorow robdt zanikgych i ulegajcych zakryciu, a tate odbiorow
czgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

» oswiadczenie kierownika Budowy o zgodwd wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budpwebowbgzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

* rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Iniwes ( w przypadku jdi takie materiaty
byty),

* geodezyjp inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.



Operat odbioru kécowego nalgy opracowa w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentdéw. Operat powinien zawterokumenty oznaczone
kolejra numeracj i wpicte w segregator. Do operatu odbiorun&owego Wykonawca
sporzdzi oddzielny zajcznik o skladzie:

» wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia rigtkowanie (jeeli jest wymagane przez
pozwolenie na budoyy,

» wypetnione zawiadomienie o zalgzeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatznikbw w zalenosci od wymagéa pozwolenia na budow
Zamawiajcy wyznaczy dat rozpoczcia czynndci odbioru kaxcowego w cigu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczesinikodbioru. Zakéaczenie odbioru
powinno nasipi¢ w ciggu 7 dni roboczych licc od daty rozpoezia odbioru. Protokét
odbioru kaicowego sporgdzi Zamawiagcy na formularzu ok&onym przez Zamawiagego

i doreczy Wykonawcy w dniu zakmzenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgédem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru kiwowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja. deli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub
koncowego zostan stwierdzone wady, to Zamawdgapmu przystuguaj nastpujace
uprawnienia:

* jezeli wady nadaj sido usungcia, maze odmowé odbioru do czasu usuia wad,

 jezeli wady nie nadaj sido usungcia to: jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, lmwveshaze obniky¢é odpowiednio
wynagrodzenie , jeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odsgpi¢c od umowy lubzgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.5.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,Odbioriamwy robét”.

1.5.10.5. Podstawa ptatréi

Podstaw ptatngci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonrawezawierajca

wszystkie koszty zwizane z realizagj zadania w zakresie wynilgym wprost z



dokumentacji przetargowej (w tym rownie dokumentacji projektowej) jak rowri¢am nie
ujete a niezbdne do wykonania zadania, a w szczegén&oszty wszystkich innych robét
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby réeliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnibaktich wykopow,

* optaty dzietawy terenu, zggia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy wdzen obcych,

* usungcia pozostatéci materiatdw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowni@szelkie podatki w tym podatek od towardw i
ustug VAT. Realizacja ptatdoi odbyw& sic bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamayeego i stanovgicego zacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzapce zgodn&é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzare jego prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane Zamawjay sporadzi stosowne

oswiadczenie i przekee je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zw4zane z projektowaniem i wykonaniem

zamowienia

3.1. Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (D2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyijkdaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytbiowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. n01poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z

pézn. zm. ).



* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiejza 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédérogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnyaekadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jelilyaDz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z
pézn. zm.),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 zma@m.).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanyddz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z
pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjizrftekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pidn. zm.),

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchgamym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.
908 z pén. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvyraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dzz 2003r. Nr 220, poz. 2181 z 40
zm.),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177z pG@n. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bddaych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérpdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnid@d02 r. zmienigce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042 z @Fd. zm.).

» Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. @zz 2006r. Nr 89, poz. 625 z
pézniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéz 1999r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy przy umgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Ry 8oz. 912 z

pézn. zm.)



3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwkanych

materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltoweawdgania- Cgs¢ 1:Beton
Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- ynvdgania- Cg¢ 21
5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i Kkryteria zgadnodotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. eaxehnie asfaltowe.

Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —€&1: Wymagania , wkxiwosci , produkcja i

zgodna¢

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe- Wymagania i metody bada

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamatody bada

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zszywi stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i satepe podige z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty zieMhgnagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowainé. Wymagania

dotyczce poziomych oznakowia

PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moodksztatcania

nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celdagdwych i rodzaje

bada



BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika ngnosci gruntu

jako podtaa nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargdghawierzchni podatnych ugiiomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodéw rurowych arayw sztucznych.

Systemy do przesytania wodydiekdw na zewstrz

konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewodow pod ziemii nad ziema.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezédne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnsei:

4.1. Plan orientacyjnyw zahczniku



