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Ocena stanu technicznego

 Część formalno – prawna.

 Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

POMIESZCZENIA SALI  APELOWEJ NA  ŻŁOBEK PUBLICZNY W PARTERZE 

BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W 

ZDZIECHOWIE BĘDĄCEGO W TRAKCIE BUDOWY. 

Adres  obiektu: 62-200 Gniezno, Zdziechowa , dz. nr 206/8 

Inwestor: GMINA GNIEZNO al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

 Podstawa opracowania :

 ocena stanu technicznego zachowania części budynku, oraz sposób postępowania 

naprawczego, który należy uwzględnić w projekcie przebudowy. 

 szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze z kierownikiem 

budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa 

 wizja lokalna na terenie, 

 Inwentaryzacja części lokalu.

 przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 

budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.

3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem projektu zamiennego jest wydzielenie strefy żłobka z bryły głównego bu-

dynku który jest w trakcie realizacji i wykonany został w stanie surowym - lokal mieści się

w parterze budynku i będzie dostępny z zewnątrz oddzielnym wejściem. Przedmiotowy 

budynek nie znajduje się w w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w  rejestrze zabyt-

ków.

Zakres   oceny stanu technicznego   obejmuje:  

 ocenę stanu zachowania konstrukcji murowych /spękania, zawilgocenia ubytki/

 ocenę stanu zachowania konstrukcji stropów 

 podanie sposobu wykonania koniecznych wzmocnień konstrukcji murowych

 wnioski końcowe 

4. Opis i ocena zachowania elementów budynku z propozycją ich naprawy lub 

przebudowy.

Dla ustalenia sposobu postępowania i zakresu koniecznych wzmocnień, w celu poprawy 

bezpieczeństwa konstrukcji, przeprowadzono kompleksową ocenę stanu technicznego  

zachowania poszczególnych elementów budynku.

 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNKU.

Nie dokonywano odkrywek fundamentów jednak można stwierdzić, że są zachowane w 

stanie dobrym i są realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem z uwagi na brak 
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widocznych pęknięć ścian zewnętrznych, które  świadczyłby o ich nierównomiernym 

osiadaniu. Izolacje poziome pod posadzkowe jeszcze nie wykonane – stan na dzień 

dzisiejszy posiada tylko podbeton bez izolacji. 

 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

grubość 25cm wymurowane z siporeksu z rdzeniami żelbetowymi oraz działowa ściana 

wykonana z porothermu, brak tynków wewnętrznych. Wewnętrzne ściany konstrukcyjne i 

działowe - nie  stwierdziłam spękań wymagających napraw i wzmocnień. Mury zewnętrzne 

zachowane w stanie poprawnym. 

ZALECENIA:

 Należy rozebrać fragmenty ścian i wykonać nowy podział wg aranżacji pokazanej na 

rzucie parteru.

 Należy wykonać ocieplenie budynku wełną mineralną we fragmentach połączenia się 

stref pożarowych na odcinkach min. 2m i pas między kondygnacyjny min.80cm zgodnie 

z projektem elewacji pozostała część może być ocieplona styropianem we fragmentach 

przemurowania otworów, która nie została jeszcze wykonana.

 Przebudowę należy realizować zgodnie z projektem.

STROPY  MIĘDZY KONDYGNACYJNE.  

Stopy prefabrykowane płyty kanałowe strunobetonowe oparte na ścianach nośnych w stanie

dobrym.

DACH - konstrukcja i pokrycie

budynek jest w trakcie realizacji – trwają prace na dachu. Zaawansowanie zgodnie z 

dziennikiem budowy. 

Wnioski końcowe .

Przeprowadzona ocena stanu technicznego lokalu w budynku wykazała:

Oceniam stan techniczny części  przeznaczonej  do  zmiany  sposobu  użytkowania  i

przebudowy  obiektu jako dobry,  lokal  może być przeznaczony do  zmiany  sposobu

użytkowania, zostanie wydzielony jako odrębna strefa pożarowa i nie będzie stwarzał

zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Uwaga  –  powyższa  ocena  dotyczy  przedmiotowego  etapu  realizowanego  w

ramach  projektu  zamiennego.  Budynek  jest  w  trakcie  realizacji  zgodnie  z

projektem  wykonanym przez  firmę  ABK – PROJEKT oraz  dziennikiem budowy

załączonym do dokumentacji.

Op r a cowa ł :


