
mgr inż. arch. Renata Hoffmann 
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj. i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Architektura

Branża

A-1
Nr rysunku

1:100
Skala

Grudzień 2019
DataStudium dokumentacji

Projektant

Adres inwestycji

Nazwa inwestycji

Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno
Treść rysunku

Inwestor Gmina Gniezno,  Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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                    ETAP IV - ZAMIENNY:
1. ŻŁOBEK - część budynku w parterze, podlegająca przebudowie i zmianie sposobu użytkowania
na żłobek w Głównym budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Zdziechowie. - powierzchnia
zabudowy - 298,00m2

2. PLAC ZABAW - dla dzieci ze żłobka o powierzchni łącznej = 300,00m2

   - ogrodzenie o dł. ~70mb
   - trawa odmiany parkowej na placu zabaw – 100,57m2
   - nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw - ~185,79m2

     ZIELEŃ NA PLACU ZABAW
     
      świerk srebrny - 1 szt.

      bukszpan formowany w kule - 20 szt.

3. PODESTY  WEJŚCIOWE I POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
          o powierzchni łącznie 30.00m2

          PARKINGI – 24 miejsca postojowe dla samochodów osobowych
          na potrzeby żłobka– o łącznej powierzchni 311 m2

          DROGA DOJAZDOWA o powierzchni ~482.00m2

          DOJŚCIA DO BUDYNKU - 282,44m2

          OPASKA Z KAMIENIA SZER. 60cm ~200 m2

          TERENY ZIELONE – trawa odmiany parkowej ~1602,45m2

          ZAKRES OPRACOWANIA

          Drzewa - kontynuacja zagospodarowania wzdłuż granicy -
          zieleń izolacyjna w pasie 4m

FRADMENTY ZATWIERDZONEGO ETAPU
IV - REZYGNACJA Z REALIZACJI

OGRODZENIE DZIAŁKI - połączyć z wszystkimi
etapami
Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Linia oświetleniowa
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - według ETAPU I
DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA

LEGENDA DO ZAMIENNEGO ETAPU IV

UWAGA: Projekt zagospodarowania terenu ulega zmianie tylko w części -
ETAP NR IV. Pozostałe zagospodarowanie pozostaje bez zmian i jest w trakcie
realizowania przez firmę wykonawczą. Projekt został wykonany i realizowany

przez firmę ABK-PROJEKT zgodnie z poniższą metryką- zmiany wprowadzone
przez RH PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ na zlecenie inwestora.
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Projekt Budowlany
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R  .   H   .     P   R   A   C   O   W   N   I   A       P   R   O   J   E   K   T   O   W   ARH
PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POM. SALI APELOWEJ NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W
PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE

PROJEKT ZAMIENNY

sprawdzający:      mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak
           upr. bud. w spec. arch. nr 7131/6/P/2005
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