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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspoélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktore zostana wykonane podczas PROJEKT PRZEBUDOWA 1 ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA POM. SALI APELOWEJ NAUBLICZNY W PARTERZE BUDYNKU GLOWNEGO
ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Izolacje,
1.3.2. instalacje wod-kan,
1.3.3. Instalacja grzewcza.
1.3.4. Instalacje elektryczne i sieci strukturalne.
1.3.5. Roboty wykonczeniowe.
1.3.6. Roboty elewacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
InZyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robét) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektéw budowlanych na Roboty objgte Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziakki,
Projekt budowlany,
Projekt instalacji wod.-kan.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu
w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czg$¢ umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
og6lnych” (,,Ogolnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawieraé szczegblowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywac transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcg $rodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawcg po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Inzynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatlow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng, wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie tych materiatow od whasciwych organow administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca przed
rozpoczgeiem Robdt w strefach pracy cigzkiego sprzgtu jest zobowiazany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejacych budynkow, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan powinien by¢ ujety
w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkoéw w trakcie prowadzonych Robot budowlanych ponosi
Wykonawca.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spehiajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafnstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania Robot poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do
przywrocenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialéow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
W sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w migjscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z
wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bgdzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera



zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na oS i innych parametréw technicznych.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdéow budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Bledy popetnione przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawce, na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czg$¢ ogodlna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robdt,

-wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i formg przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

-sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg Robodt i jako$ci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek



Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
InZzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjq projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych.
2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w
pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
-datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow Robot,
-przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementoéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i



kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robodt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki
Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.4. Odbioér ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.




4. Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiarow (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.

7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i
Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w
danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Specyfikacja Techniczna

DLA:PROJEKT PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POM. SALI
APELOWEJ NAUBLICZNY W PARTERZE BUDYNKU GLOWNEGO ZESPOLU
SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE

Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych w zwiazku z budowa budynku PRZEBUDOWA 1
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POM. SALI APELOWEJ NAUBLICZNY W PARTERZE
BUDYNKU GLOWNEGO ZESPOLU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla budynkéw mieszkalnych w Poznaniu przy ul.

Nadolnik i obejmuja:

1.3.1. Tynki wewngtrzne,

1.3.2. Scianki dziatowe: z cegly

1.3.3. Okfadziny $cienne: oktadzina z ptytek ceramicznych,

1.3.4. Roboty malarskie,

1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt

1.3.6. Posadzki: z ptytek Gress

1.3.7. Podtoza pod posadzki,

1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,

1.3.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ — posadzka na gruncie,

1.3.10. Podsypka piaskowa,

1.3.11. Stolarka okienna,

1.3.12. Stolarka drzwiowa,

1.3.13. Slusarka aluminiowa,

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.Tynki wewnegtrzne - kod CPV 4541000-4
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom
ITB. Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 132,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Przewoz cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jako$ci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,



-dokumentow przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi norma
napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1
Wapno wg PN-B-30020:1999
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ fadowane tylko do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywac u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
przemarznigciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o
zabezpieczonych $ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doplywu zanieczyszczen.
Kontrola jako$ci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazweg symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwatosci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
Piasek wg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako$¢ — okre§lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkow. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
Kontrola jakosci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ materiatdow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa
dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
-rezultatow badan petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie zloza na kazde zyczenie
Inzyniera,
-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,
-oceny wizualnej kazdej dostawy,
-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15,
-zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,
-zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12.
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i sktfadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakoséci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKcesoria:
Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidlowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowaé tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas
tynkarskich.
2.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6
2.2.1.Scianki z bloczkéw Suporex grub.12cm na zaprawie klejowej
Warunki dostawy
Bloczki Suporex wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako§¢ materiatu potwierdzona
atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwa. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢.
Roztadowywanie przez: samochody samowytadowcze, wozki widlowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widty
roztadunkowe).
Zabezpieczone przed wpltywami atmosferycznymi folia bloczki mozna przechowywaé na budowie przez dtuzszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostalty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢
folia.
Kontrola jako$ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodno$ci z wymaganiami ST.
Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i sktadowanie , kontrola jakosci jak w
pkt. 2.1.
Nadproza - do $cianek dziatowych typu L19N, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci jak dla cegiet
Pianka montazowa
Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobatg techniczna.
Transport i sktadowanie
Piankg nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocig. Przestrzega¢ daty waznosci.
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakosci wg punktu 2.1



2.5.

2.3. Okfadziny $cienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9
Glazura — ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni blyszczacej, gladkie;j.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, opakowania jednostkowe ptytek mozna
spietrza¢ do wysokos$ci 180 cm. Zawarto$¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m? a ptytki w opakowaniu $cisle przylega¢
do siebie.
Kontrola jakosci — ptytki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO
10545-3:1999, PN-EN 100, PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Materiat powinien
wykazywac jednolito§¢ barwy i wzoru na calej powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robot
nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzglgdem jednolitosci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchianialnych, do wiazania pytu i powierzchniowego wzmacniania podtozy
Warunki dostawy — wyréb musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyrdb musi posiada¢ atest PZH i aprobatg techniczng
Transport i sktadowanie - — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznos$ci podanej przez producenta. Chronié¢ przed wilgocia.
AKkcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozié
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki
2.4. Roboty malarskie - kod CPV 45442110-1
Farba akrylowe(odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9
Sufit podwieszony z ptyt
Plyty z welny mineralnej lub pianka PUR
Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.
Kontrola jakosci wg PN-B-79405:1997.

2.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4

2.6.1. Posadzki z plytek ceramicznych — terakota. - kod CPV 45431200-9
Plytki granitogresowe 30x60 o klasie antyposlizgowosci min. R9 (wg DIN 51130)
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 176:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek.

Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).

Warunki dostawy - wyr6b musi posiadac atest PZH i aprobatg techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywa¢ w chlodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty waznosci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jakosci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla plytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych srodkéw chemicznych.
Kontrola jakosci — nalezy sprawdzi¢ datg wazno$ci oraz atesty.
AKkcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonéw masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyréb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczna PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejscia pomigdzy posadzka ceramiczng a panelami
podtogowymi.
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.6.2. Posadzki z wyktadzin podtogowych. - kod CPV 45432100-5
Wyktadzina podtogowa PCV
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
2.7. Podtoza pod posadzki. - kod CPV 45262321-7
Beton B15 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przewo6z cementu powinien odbywac sig¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed



opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jako$ci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jako$ci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712.
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
-ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
Nalezy prowadzi¢ kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002.
Woda wg PN-88/B-32250.
Transport i sktfadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z prgtow 5 mm (stal St 500-b) i 0 oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg normy PN-B-06200:2002.
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certytikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jakosci — wg gwarancji producenta.
AKkcesoria:
Ta$my lub profile dylatacyjne
2.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - kod CPV 45320000-6
Wymagania podstawowe.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiadac¢
aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy réwniez stosowa¢ materialow po okresie gwarancyjnym.

2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubosci wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,

gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.
Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywaé¢ w pozycji lezacej.
Kontrola jakosci wg BN-77/B6365-04.

Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-B-24002.

2.8.1.2. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.

2.9.

Folia ptynna o bardzo dobrej szczelnosci na dyfuzjg pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy — material dostarczany przez dystrybutoréw systemowych rozwiazan
Transport i sktadowanie, kontrola jakoéci wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do plytek wg punktu 2.6.1.
Akcesoria:
Ta$ma uszczelniajaca wg systemu
2.8.3. Izolacje termiczne. - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 100-038
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999.
2.9. Podktad betonowy pod izolacje w podtodze na gruncie. - kod CPV 45262321-7
Podktad pod izolacjg termiczna na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.
Materialy wg punktu 2.7.
2.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0
— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg punktu 2.1.

2.10. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

2.12. Stolarka okienna - kod CPV 45421115-3
Okna z profili aluminiowych w réznych kolorach,. Szklone potrdjnie w zestawach Ug,,=0,9, okucia w klasie 3 odpornosci na korozjg
wg PN-EN 1670:2000, okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcja rozszczelnienia, ilo$¢ okien wg przedmiaru i
projektu. Szczelno$¢ okien na przenikanie wody opadowej przy roznicy cisnien min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien R,, 30 dB.
Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na
wyrob i na jego elementy.
Transport i sktadowanie wg PN-B-05000:1996.
Kontrola jakosci wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001.
Warunki dostawy — produkt powinien posiadaé atesty i certyfikaty.
Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg danych producenta.
AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrgty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialéw o niskiej
gestoscei.
2.13. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421114-6
Drzwi aluminiowe i drewniane , okleina ,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewngtrzne szklone szklem bezpiecznym klasy C.



Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ deklaracjg zgodnos$ci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie - PN-B-05000:1996.
Kontrola jako$ci — wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami.
Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ Obowiazkowy Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB.
Transport i sktadowanie — wg danych producenta.
Kontrola jako$ci — badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001.
AKcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrgty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materiatéw o niskiej
gestoscei.
2.11. Slusarka aluminiowa - kod CPV 45421114-6
Zewngtrzna:
Szyba zespolona Ugwy = 0,9 Upemi < 2,0 Grupa materialowa 1.0, kolor grafit, szklo bezpieczne klasy C, okna wyposazone w
nawiewniki zgodne z PN- 83/B-03430/Az3:2000, okno z mozliwo$cia mikrouchylenia (rozszczelnienia) okucia w klasie 3 odpornosci
na korozj¢ wg PN-EN 1670:2000, drzwi wyposazone w samozamykacze, okucia uchwytowo - ostonowe w klasie C stopnia
zabezpieczenia,
‘Wewnetrzna:
Okucia uchwytowo-ostonowe w klasie B stopnia zabezpieczenia, kolor bialy, szklo bezpieczne klasy C, drzwi wyposazone w
samozamykacze.
Drzwi wyposazone w zawiasy dwu lub trzyczgsciowe, z mozliwoscia regulacji pionowej i poziomej — kategoria drzwi ,,czgsto
uzywanych”.
Warunki dostawy - $lusarka aluminiowa dostarczona na budowg powinna posiada¢ wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne takze
na wszystkie elementy sktadowe.
Transport i sktadowanie wg BN-79/7150-01, ksztaltowniki aluminiowe, elementy wypetniajace, szyby, detale, powinny by¢
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami
atmosferycznymi. Powloki lakierowane proszkowo powinny by¢ oklejone zabezpieczajaca folia. Transport w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.
Kontrola jakosci — wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm zwigzanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczacych
wyrobow lakierowych i aluminium.
Szczegdtowe wytyczne dotyczace kontroli jako$ci malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie.
Warunki kontroli:
-wszystkie probki nalezy oglada¢ w $wietle naturalnym (nie w pelnym stoncu, ale tez nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie
wewngtrzne oglada¢ z odleglosci 3 metrow, powierzchnie zewngtrzne: ogladac z odleglosci 5 metrow.
Przy analizie z podanych odlegtosci nie powinny by¢ widoczne takie nieprawidtowosci lub uszkodzenia powtoki jak:
-zaburzenia koloru, wyrazny efekt ,,skorki pomaranczowej”, pecherze na powierzchni, nieréwnosci powierzchni, réznice odcieni
profili pomalowanych na ten sam kolor, zarysowania powtoki.
Dla oku¢ budowlanych - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmiana Az1:1998, PN-64/B-94071.
Dla szklenia — PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szktem hartowanym).
2.12. Parapety wewnetrzne
Parapety z konglomeratu kamiennego grubosci 3 cm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-11212 i norm zwiazanych.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
5. Wykonanie roboét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.
5.1. Tynki wewnegtrzne.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej.
Podloza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Stosowane zaprawy musza odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i trojwarstwowych marka zaprawy
przewidziana na nastgpna warstwg powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien byé na calej
powierzchni $cisle zwiazany z podtozem. Przyczepno$¢ do podtoza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwiazane ze soba warstwy
tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkéw nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do
zamarznigcia $wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wiazanie zaprawy)
zwilzane woda.
5.1.1. Przygotowanie podtozy
Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastgpuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynk powinny by¢ roéwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rownomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczef, wolne od wykwitdw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,
Przygotowanie podloza
Podloza z elementow ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i
substancji thustych.
Obrobka wstgpna shuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem , wiaze sig z zastosowaniem srodka zwigkszajacego przyczepnos$é —
obrzutki wstepnej.
Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych
Przed rozpoczgciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:




- zabezpieczenie przeciw wplywom atmosferycznym sktadowanych materiatdéw budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czg¢$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwcze$niejsze wykonanie obrzutki wstgpnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,
parapety , nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk

. cegla pelna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie,
ani wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypetni¢ najpdézniej 3 dni przed
rozpoczgeiem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono listg kontrolna do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepnos¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaty odparzenia , pecherze itp.

Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego
tynku do podtoza.

Grubos$é tynkow
w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.
Kategoria Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
lila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
I j-w. oraz ptyty wiérowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
podloze gipsowe i gipsobetonowe 12
1L, IV cegta, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVE, IVw ceramiczne i betonowe, ptyty wiorkowo- 18 +2
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
-. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkoéw
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glgbokoéci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowane;j.
- Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa
niedopuszczalne.
- Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkoéw zwyktych.
Tynk wykonany jako tréjwarstwowy: obrzutka, narzut i gtadz jednolicie gtadko zatarta — kat. IV. Grubos¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

5.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

5.2.1. Scianki dziatowe nalezy murowa¢ po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy ukfada si¢ na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowej pokrywaty sig¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej
muszg trafi¢ w spoing $cianki dziatowej.
Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szeroko$ci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki
spowodowanym ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypei¢ pianka montazowa.
Piankg¢ montazowa uzywac¢ zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.
Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opadéow atmosferycznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach
Scianki z cegly powinny byé murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidlowego wiazania i laczenia elementow
zastosowanych do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ nie
mniejsza niz 0,4 wysokosci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i potaczeniach $cian przewiazanie bylo nie mniejsze niz
wysoko$¢ wyrobu. Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
Zaleca si¢ wykonanie muréw rownomiernie na catej ich dtugosci, przy czym sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio
przewiazane lub zakotwione.
Do wykonania muréw uzywac nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym wilasciwym
dokumentom technicznym. Powierzchnie elementéw murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda. Nalezy przy
tym zadbaé aby woda byta czysta, wolna od zwiazkow szkodliwych dla trwatosci zaprawy i trwato§ci muru.
Bruzdy i wngki, niezbedne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wnegki moga by¢ wykonywane, ale o glgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokos$ci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dluzej niz siedem dni lub gdy wystepuja opady ciagle, mur nalezy ostoni¢ od goéry wodochronnym
materiatem.



Sciane nalezy wykonaé jako jednorodna. Mur wykonany na niepelne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi Sh. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencj¢ 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.3. Okfadziny $cienne - kod CPV 45262522-6
Zasady ogoélne
Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkoéw, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robot (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w
p6zniejszym terminie mogloby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna by¢ trwale pofaczona z podtozem. Material przewidziany do przyklejenia musi by¢ potaczony z podtozem na catej
powierzchni.
W przypadku oktadzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materialu oktadzinowego z
zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania. Podloza musza odpowiada¢ szczegétowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie $wiatta. Oktadziny powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegélnej
staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
by¢ odpowiednio wykonczone. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknigé, zarysowan, odstawa¢ od podloza, a takze ujawniac
na powierzchni defektow podtoza.

5.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

5.3.1.1. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odtluszczone i odkurzone oraz no$ne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrdwnania nierownosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepnos$ci nalezy zastosowa¢ grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepno$¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ konieczno$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza.

5.3.1.2. Montowanie oktadziny

Podczas wykonywania robdt oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.

Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.

Plytki powinny by¢ posegregowane. Uktadanie oktadziny powinno byé rozpoczynane od krawedzi cokolu wykonanego z plytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.

Wypukte i wklgste naroza oraz brzegi okladziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizéwkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonno$¢. Ze spoin nalezy usuna¢ klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapac
bezposrednio po zatozeniu na grubo$¢ plytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o roéznym wspotczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostato$ci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawg fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywa¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podtoze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkow ochrony osobiste;.

5.4. Roboty malarskie. - kod CPV 45442110-1
Zasady ogolne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z plyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowa¢ dla wyréwnania stopnia chlonnos$ci masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powloka malarska. Proporcja objgtosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pgdzlem, wcierajac go w impregnowang powierzchnig. Przed
przystapieniem do malowania grunt powinien zosta¢ wchtonigty przez podtoze i wyschnac.

Podloze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28 dni
od wykonania tynkow. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objetosciowej
1:5.

5.4.2. Wykonanie powloki malarskiej

Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Ilos¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.
5.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9

5.5.1. Sufit podwieszony

stelaz mocowany do konstrukcji zelbetowej. Ptyty mocowane poprzecznie. Mocowanie ptyt rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia.
Przed przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowac usytuowanie ptyt na calym suficie z zachowaniem warunkow przesunigcia
spoin poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach plyt. Wkrety mocowaé w takiej kolejnosci aby uniknaé powstania zbgdnych naprgzen
i pofatdowan ptyty. W czasie montazu ptyty powinny by¢ dobrze docisnigte do konstrukc;ji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt n.p. Rigips.

5.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4

5.6.1. Posadzki z ptytek gress. - kod CPV 45432112-2

5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepnos$ci nalezy zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepno$¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania okladzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chlonno$ci
podtoza. Ukladanie ptytek mozna zaczaé po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby tata dlugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki

Do wykonywania posadzek z materiatow mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.



Podczas wykonywania robdt temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposdb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od ulozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
plaszczyzny posadzki. Nastgpnie uktada sig¢ pasy kierunkowe.
Cokot na wysokos¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonnos$¢. Ze spoin nalezy usuna¢ klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapac
bezposrednio po zatozeniu na grubos$¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o réznym wspoétczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunaé¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawg fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielegnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywa¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkow ochrony osobiste;j.
W przedsionku nalezy wykonaé¢ wglgbienie wytozone ptytkami na wycieraczke sizalowa. Linig faczenia posadzki z ptytek ceramicznych
z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.
Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z tluszczow i innych $rodkow przez zaimpregnowanie srodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Sposob uzycia wg
danych producenta

5.6.2. Posadzki z wyktadziny PCV - kod CPV 45432100-5

5.6.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podktad na ktérym moze by¢ utozona posadzka z paneli podtogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3% wag. (wilgotnos¢ musi by¢ zbadana
przed uktadaniem paneli), rowny, poziomy, gladki, bez rys i spegkan — tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywa¢ odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od plaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy —
powierzchnia podktadu powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pylié.

5.6.3. Montaz.

Do wykonania posadzek z paneli podtogowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 65%.
Podktad powinien by¢ odkurzony i oczyszczony. Nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacjg paneli przez 24 godziny przed potozeniem.
Sposob uktadania i klejenia wg danych producenta .

.7. Podloza

5.7

Podloza pod posadzki z betonu B15
Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdtuz $cian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podtogi ptywajace), oraz w miejscach
oddzielajacych fragmenty powierzchni o roéznigcych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym niz 6 m,
przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m? a w korytarzach w rozstawie
nie wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szeroko$ci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza powierzchnia
powinna by¢ ograniczona do 10 m?. Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza (wagowo) niz
3%.
Podktad uktada si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz plaszczyzng powierzchni. Po utozZeniu beton
nalezy zaggs$ci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrdwnac i wygtadzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podkiad powinien by¢
pielggnowany. Prawidlowo wykonany podkiad powinien po 6 tygodniach wykazywaé wilgotnos¢ ok. 3%. Podktad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Wylewkeg samopoziomujaca wykonaé zgodnie z instrukcja wylewania masy podana przez producenta. Przestrzega¢ rezimu
technologicznego.
Nalezy wykona¢ spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kottowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.
Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251.

5.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6

5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokos$ci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;.

Podtoze powinno by¢ réwne (bez wglgbien, wypuktosci oraz pgknigc), wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,5%.

Podktad betonowy pod izolacjg z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch warstwach,
z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Papg uktada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac masg powlokowa, przy czym przekladke adhezyjng z wierzchniej strony nalezy usunag,
a przekladkg ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.

Pape nalezy uklada¢ na zaktad, zarowno wzdtuz dtugosci jak i wzdtuz szerokos$ci papy. Zaktady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm. Roboty
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta papy.

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych

Podloza na ktoérych utozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem réwnosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki,
ktore moglyby spowodowacé ztg przyczepnos¢ do podtoza nalezy usunaé. Podloze musi by¢ czyste, nosne i ptaskie. Klej nalezy nanies¢



na cala powierzchnig przy uzyciu kielni zabkowej zwracajac uwagg na czas otwarcia kleju. Matg catq powierzchnig ulozy¢ na warstwie
kleju. Nalezy unika¢ zamknigcia pgcherzy powietrza pod pasmem maty. Wyrdwnywac przez przeciaganie skosne kielni. W miejscach
taczenia pasma maty klei¢ z 5 cm zaktadem. Przy potaczeniu $ciany z podloga uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przy wpustach podtogowych
nalezy przycia¢ tatg wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w kotnierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty nalezy naklei¢ w ten
sposob aby dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwagg na to, zeby nie powstaly luki pod pasmem. Bezposrednio po
uszczelnieniu mozna przystapi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.
5.8.2. Izolacje akustyczne

Klasa akustyczna podlogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i §ciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierza si¢ wykona¢ podtoge
plywajaca, powinny by¢ wezesniej otynkowane.
Podtoze powinno by¢: suche, czyste, rowne. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 9 mm przy pomiarze 2 metrowa tata. W przypadku
wigkszych nierowno$ci wyréwnuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy Scianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastosowa pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materialu izolacyjnego. Pionowe pasy
dylatacyjne powinny sigga¢ od stropu do gérnej warstwy podtogi. Wystajaca czg$¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po wykonaniu
podtogi. Grubos¢ pionowych pasow dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego uklada sig tak aby
$cisle do siebie przylegaty, a ztacza ich byly odpowiednio przesunigte wzglgdem siebie.

5.8.3. Izolacje termiczne - kod CPV 45321000-3
Plyty styropianowe uktada si¢ na sucho na rowne, suche i czyste podloze. Ptyty uktada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegaty, a
ztacza byly przesunigte wzglgdem siebie.

5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. - kod CPV 45262321-7
Nalezy wykonywac¢ analogicznie jak dla podktadéw pod posadzkg.

5.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0

powinna by¢ wykonana i zaggszczona wg PN-B-0650:1999.

5.11. Stolarka okienna: - kod CPV 45421115-3
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchylki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiarow o$ciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do 250cm
i 15mm dla szeroko$ci otworu od 250 do 500 c¢m,
-zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewngtrznego $ciany,
-montowac okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie o$cieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypelnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywaé klindw dystansowych i nosnych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada si¢ w czg$ci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum % szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowac:
-réwnos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowos$¢ zamontowania facznikow.
5.12. Stolarka drzwiowa: - kod CPV 45421114-6
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. O$cieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane za
pomoca podktadek i klinéw drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy oscieznicg i o$cieze. Punkty zamocowania oscieznic
powinny znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odleglos$¢ pomigdzy tymi punktami nie moze
by¢ wigksza niz 70 cm. Zamocowanie oscieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwiacej do o$cieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspoétmierna z odpornoscia ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogdlnych zasad montazu $lusarki.
5.13. Slusarka aluminiowa: - kod CPV 45421114-6
Wyroby $lusarki aluminiowej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji aluminiowych na budowie:
-okna i drzwi mozna mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkéow i wkretow ze stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;j,
-mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwo$¢ dylatacji konstrukcji aluminiowej,
-profile nalezy mocowac¢ przez komorg wewngtrzna do wewngtrznej czgsci $ciany budynku. Tylko w ten sposob mozna zachowac
izolacyjnos¢ cieplna konstrukeji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewngtrznej czgsci §ciany budynku nalezy zastosowac izolowane kotwy,
-szeroko$¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowa i $ciang budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,
-nalezy stosowa¢ przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdowac si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,
-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odlegto§¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
odleglto$¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,
-konstrukcja aluminiowa powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataty prawidlowo,
-szczelina pomigdzy $ciana budynku i konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypelniona materiatem izolacyjnym,
-wngki otwordéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich
$cian. Wykonczenie potaczenia oscieznicy konstrukeji aluminiowej ze $ciana powinno przypominaé spoing trojkatna i zachodzi¢
przynajmniej po 6 mm na o$cieznicg i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnigta, zeby zapewnié
wodoszczelno$é,
-szczelina pod konstrukcja aluminiowa takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy
szpachlowe i inne $rodki uszczelniajace.
5.14. Parapety wewnetrzne montowac na zaprawe klejowa. Nalezy je umocowa¢ w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robot wg
PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania odno$nie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.Tynki wewnetrzne: - kod CPV 4541000-4
Kontrola jakos$ci robot obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow.
-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

- powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przecigcia sig plaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i1 krawedzi tynkow kategorii Il nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z oscieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed pgknigciami przez odcigcie,

- naroza zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ roéwny, jednolicie gltadko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i
speeznien w tynku spowodowanych obecnoscia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., pgkni¢¢ na powierzchni tynkow,
wykwitdow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza, plesni oraz
zaciekéw majacych posta¢ trwatych §ladow.

6.2 Scianki dzialowe - kod CPV 45262522-6
6.2.1. Scianki z cegly petnej i dziurawki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020.
6.3.0ktadziny $cienne. Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121.
6.4. Powtoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.
6.5. Sufity podwieszone.
6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.
6.6. Posadzki. - kod CPV 45421146-9
6.6.1. Posadzka z ptytek gresowych - kod CPV 45432112-2
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.
6.7. Podktad pod posadzki - ked CPV 45262321-7
powinien by¢:
-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,
-suchy,
-rowny, gladki, poziomy, bez rys i spgkan,
-fata dlugo$ci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci i szerokos$ci
podktadu w pomieszczeniu,
-czysty i niepylacy.
6.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 4530000-6
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podtdg powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.
6.8.2. Izolacje akustyczne podtég powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogodlnego —COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992.
6.8.3. Izolacje termiczne podtog powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogolnego.
6.9. Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.
6.10. Podsypka piaskowa — wg PN-B-06050:1999.

6.11. Stolarka okienna - okna powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. Oscieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na catg o$cieznicg. OScieznice nie moga wykazywac obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢é 3 mm, a
dwuskrzydlowych 6 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.12. Stolarka drzwiowa — kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.13. Slusarka aluminiowa — dopuszczalne odchylenia osadzenia $lusarki:

- dla elementow osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm, dla elementow osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitow +2 mm,
stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym
gniezdzie a glgbokos¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odleglo$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie
powinna przekraczac¢ 25 cm.

6.14. Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone wg PN-72/B-06190.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Warunki ogélne”.

7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkow dla jest m?.

7.2. Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigeiu.
Obmiar rob6t w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych, wysoko$¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m”. Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych oSciezy.

7.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z doktadnoécia do 0,01 m* Z obmiaru odlicza si¢
powierzchnie zajgte przez stupy jezeli wielko$¢ kazdego z nich przekracza 0,25 m?. Natomiast dolicza si¢ faktyczna powierzchnig
podtdég wykonanych we wngkach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozrézniajac ich wysokosé.

7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnegtrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle oScieznic, a przy braku o$cieznic w §wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dtugo$¢ mierzona wzdtuz pochwytu.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.1. Tynki wewnetrzne.



Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi okre§lonymi w normach
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pozniej niz po
uplywie roku od ukonczenia robot tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbiordéw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw
od Dokumentacji Projektowe;.
8.2 Scianki dziatowe.
8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi okre§lonymi w normach i
instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiér powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow, a
po osadzeniu stolarki.

8.3. Oktadziny $cienne.

Zasady ogolne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegotowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach
a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sg : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy,
protokoty badan materiatéw, atesty i $wiadectwa.
8.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegodlnie zwroci¢é uwagg na prawidtowos¢ powierzchni, wyglad zewngtrzny,
prawidtowo$¢ zamocowania materialow do podtoza. Powierzchnia okladziny powinna by¢ rowna i tworzy¢ ptaszczyzng. Dopuszczalne
odchylenia i badania podane sa w normie PN-75/B-10121.
8.4. Powloki malarskie.
Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podioza powinno byé przeprowadzone w ramach odbioré6w migdzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wcze$niej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robot. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materialow, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegélowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
obowiazujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Podstawa odbioru robot powinny by¢ nastgpujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbiorow poszczegdlnych robot zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,
-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7. Podktad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentdéw stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowg materiatow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacjg powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracje usterek (nierdwnosci, peknigé i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podtoza oraz prawidlowosci rozmieszezenia i spadkow kanalikow $ciekowych,
-sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
-ciaglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem,
-wystgpowania ewentualnych uszkodzen,
-w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probg wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa oceng wykonanych
robot izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,
-protokoty odbioréw czegsciowych,
-dziennik budowy.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
8.8.2. Izolacje akustyczne.
Zakres oceny jakosci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien dokfadnie okre$li¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne
budynku powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.



Sprawdzeniu jakos$ci robot podlegaja:
-jako$¢ akustyczna wbudowanych materiatow i elementow,
-migdzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.

8.8.3. Izolacje termiczne

Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot budowlanych.
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:
-po dostarczeniu materiatdw na budowe,
-po przygotowaniu podtoza,
-po utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzkg.
Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci z projektem,
-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
-sprawdzenie ciaglosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,
-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy

termoizolacyjne;.

8.9. Podktad pod izolacje wg pkt. 8.7.
8.10. Podsypka piaskowa odbior wg PN-B-06050:1999.
8.11. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestow i aprobat

technicznych

8.12. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okienne;j.
8.13. Slusarka aluminiowa — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci

atestow.

8.14 Parapety wewnetrzne — odbior jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji

kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

Normy:
PN-90/B-14501

PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-B-30020:1999
PN-EN 459-2:1998
PN-88/B-32250
PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12
PN-B-12030:1996/Az1:2002
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

PN-B- 79405:1997/Ap1:1999
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042:1997
PN-B-23116:1997
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 159:1996

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 87: 1994
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193:1999
PN-EN 1308:1999
PN-EN 1347:1999
PN-EN 1770:2000

PN-EN 1322:1999
PN-EN 12004:2002
PN-B-10107:1998
PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914:1998
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Zaprawy budowlane zwykte,

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych,

Wapno budowlane,

Wapno budowlane — Metody badania,

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytéw mineralnych,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych,

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze,

Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbiorze.,

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plyty gipsowo-kartonowe,

Plyty gipsowo-kartonowe,

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia,

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej,

Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie,

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E > 10% Grupa BIII,
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, ggstosci wzglednej
pozornej oraz ggstosci catkowitej,

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie,

Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa,

Plytki i plyty ceramiczne: Oznaczanie odpornosci na plamienie,

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci na nagle zmiany temperatury,

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci szkliwa na pgknigcia wloskowate,
Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze,
Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na rozciaganie dla klejow cementowych,

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu,

Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci,

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania,

Kleje do ptytek Definicje i terminologia,

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne,

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek budowlanych (Norma archiwalna),
Farby do elewacji budynkéw Wymagania i badania,

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (norma
archiwalna),

Farba dyspersyjna do malowania wngtrz budynkow (norma archiwalna),
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Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie transport,

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia,

Plytki i plyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3% Grupa BI,

Skuteczno$¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA,

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania

odbiorze,

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia,

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach
przemystowych,

Beton zwykty,

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu,
Kruszywa mineralne do betonu,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady
projektowania,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasiakliwosci,

Cement Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku,
Cement Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.,

Folia szeroka z polietylenu o malej gestosci,

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
Asfaltowa emulsja anionowa,

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.,

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.,

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych,

Pokost Iniany,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj
1I: emalie do podtog ftalowe modyfikowane),

Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia,

Konstrukeje stalowe — Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe,

Materialy kamienne Elementy kamienne, ptyty z konglomeratéw kamiennych

Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztalttownikéw i blach profilowanych na zimno,

Materialy kamienne Elementy kamienne; plyty z konglomeratéw kamiennych,

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Szkto budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania.,
Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozjg. Wymagania i metody badan.,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2),
Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3),
Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane Wymiary czgsci chwytowych klamek,
Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wlamanie — klasy C.
Wymagania i badania uzupelniajace.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wymagania i badania.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wymagania i badania. Zmiana Al,
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 01 0T Ogolne
wymagania i badania.,
Tolerancje wykonania ksztaltownikéw ze stopu aluminium,
Wiasnosci mechaniczne ksztaltownikow ze stopow aluminium,
Sktad chemiczny stopu aluminium,
Szkto budowlane. Szyby zespolone,
Szkto budowlane. Szyby zespolone.,
Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.,
Wyroby lakierowane. Badanie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie wody,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.,
Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe,
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane. Samozamykacze spre¢zynowe,
Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania,
Bramy Terminologia Cz¢$¢ 1: Typy bram,
Bramy Terminologia Czg$¢ 2: Elementy bram,
Bramy Aspekty mechaniczne Metody badan,
Badania odporno$ci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych czgs¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe.,
Badania odpornosci ogniowej — czg$¢ 1: Wymagania ogolne,
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych,



PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport,
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Azl),

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly, Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.
Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki

Inne:

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. ITB — Warszawa 1988 r.,

Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczen 1999 r.,

Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Krakow 1996,

~Montaz systemow Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione,

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych,

Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1.

Katalog Rozwiazan Podtdg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogoélnego — COBP Budownictwa Ogoélnego Warszawa 1992,

Styropol Katalog produktow Wersja II,

Szyby ochronne budowlane. Ogoélne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutow Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkta i
Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
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