Specyfikacja techniczna

Dla PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO
SMYKOWE

Wymagania ogolne

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.
2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materialow
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
2.3. Inspekcja wytworni materialow
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
3.SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
6.3. Pobieranie prébek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
7.2. Zasady okreSlania ilo$ci Robét i materialow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Wagi i zasady wazenia
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2 Odbidr czeSciowy
8.3. Odbior ostateczny Robot
8.4. Odbior pogwarancyjny
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specytikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane podczas PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY
STRAZACKIEJ STRZYZEWO SMYKOWE
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu.
1.3.3. Przytacza wod-kan, instalacje wod-kan, gaz.
1.3.4. Instalacja grzewcza.
1.3.5. Instalacje elektryczne
1.3.6. Roboty wykonczeniowe.
1.3.7. Roboty elewacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
InZyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robét) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektéw budowlanych na Roboty objgte Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziakki,
Projekt uktadu komunikacji,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt przytaczy wod.-kan.,
Projekt instalacji wod.-kan., gaz.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu
w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czg$¢ umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,,Ogolnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szczegotowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywac transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcg $rodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawcg po zakonczeniu Robot.

Fakt przystapienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznoscei i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
InZynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobatg techniczna, wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca przed
rozpoczgeiem Robot w strefach pracy cigzkiego sprzgtu jest zobowiazany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejacych budynkow, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan powinien by¢ ujety
w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot budowlanych ponosi
Wykonawca.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosei i
dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowac sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia
na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera



powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajgcie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania Robot poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do
przywrdcenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
W sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢eiem i niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwoérni materialow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z
wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do
akceptacji okreslonej partii materialow pod wzglgdem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.
Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceeptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot 1 wihasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na 0§ 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Bledy popetnione przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawceg, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscei za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatlow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czgs$¢ 0gdlng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob 1 procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

-sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

36

Celem kontroli Robdt bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

InZynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigecia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie préobek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialéw powinien udzielic mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w
pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w

zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje
InZyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nast¢pujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci begda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ doltaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
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3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiarow (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.

7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i
Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej pozycji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w
danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Wartos$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na Teren Budowy,
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z péZzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Specyfikacja Techniczna

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO

SMYKOWE
Roboty konstrukeyjne

1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych w zwiazku z
budowa Budowa Budynku PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO SMYKOWE
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot konstrukcyjnych i obejmuja:

konstrukcj¢ drewniana dachu, stropy Zelbetowe spregzone, stropy zelbetowe kanatowe, wylewane na mokro, $ciany nadziemia z bloczkow
gazobetonowych na poziomach 1kondygnacji , Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych, schody Zelbetowe plytowe, fundamenty
zelbetowe w postaci taw fundamentowych i stop fundamentowych z betonu B-20.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami

Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy

Przy realizacji budynkow moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Konstrukcja dachu -
Projektuje si¢ dach o konstrukcji drewnianej nad czgscia glownej sali dzwigary drewniane z drewna w rozstawie co 600cm. Pokrycie dachu
dachowka ceramiczna z ociepleniem welng mineralng 30 cm

Drewno

Drewno iglaste klasy K-33 1 klasy K-27 (wg PN-81/B-03150) .

Poszczegolne elementy konstrukcyjne dachu projektuje sig¢ o ponizszych przekrojach:
- dzwigary z drewna klejonego r

- platwie z drewna klejonego 10x30cm

- ptatwie 8x18 cm
- stgzenia pionowe 2x4,5x18cm,
- stgzenia poziome 2x4,5x12cm

Drewno konstrukcyjne wymaga zabezpieczenia przed grzybami, ple$nia i owadami preparatem typu Fobos M2.
Warunki dostawy

Pochodzenie drewna i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skiadowanie

- Przewoz drewna powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego drewna pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci jego:
wiasciwosci fizycznych (barwa, zapach, wilgotno§¢ —maksymalnie 18-19%),
wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),
uszkodzenia i wady (sgki, zawoje, skrety wiokien, zgnilizna i sinizna, pgcherze zywiczne, uszkodzenia przez owady, porazenie grzybami)
- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na

koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru

watpliwosci co do jakosci,

2.2, 2.2. Stropy i wience -
Stropy, wience i balkony projektuje sig jako zelbetowe.
Plyty stropowe gestozebrowe. Uzupelnienia monolityczne z betonu B-20.
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Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie ptyt i jego jakosé
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewoz ptyt powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta plyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych ptyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cementu,

Plyty powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe zwiazane z transportem oraz ograniczeniami montazowymi wykonawcy robot.

Beton

Beton w stropach, wiencach i balkonach projektowany jest w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IIT 1 A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednig jako$¢ produktu. Pochodzenie pretéw zbrojeniowych i
jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewoz pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzglgdem wymagan konstrukcyjnych w szczegélnosci :

wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentdéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

2.3. Sciany -

cegla ceramiczna

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje si¢ $ciany z cegly ceramicznej na zaprawie klejowej. Czg$¢ podziemna z bloczkdéw
betonowych.

Sciany zewngtrzne i wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych.

Warunki dostawy

Dostawa bloczkéw i cegiet powinna by¢ zapewniona w paletach.

Pochodzenie materiatéw i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skladowanie

- Przewoz pustakow i cegiet powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu

w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Palety sktadowane moga by¢ bezposrednio

na placu przyobiektowym na wyrownanym podtozu i podktadkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta plyt i jego zgodnosci
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
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- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cegiet i bloczkow.

2.4. 2.4.Schody -
Schody projektuje sig jako ptytowe zelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania.

Beton
Projektuje si¢ schody w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodno$ci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 1 PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe
Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IIl i A-0.
Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednig jako$¢ produktu. Pochodzenie prgtow zbrojeniowych i
jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewoz prgtow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzglgdem wymagan konstrukcyjnych w szczegolnosci :

wlasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

2.5. 2.5. Fundamenty -
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop.

Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakos$ci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IIl i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie pretéw zbrojeniowych i
jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywac sig dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosei :

wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych
robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatlow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac akceptacjg¢ Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

S. Wykonanie robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj.
spelniajaca wymagania ST jakos$¢ robot.

2.6. 5.1. Konstrukcja dachu -
Projektuje si¢ dach o konstrukcji drewnianej kratownicowej deskowej opieranej na $cianach podtuznych zewngtrznych i wewngtrznych.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

- maksymalne rozstawy wigzaréw a max = 1,50 m,

- potaczenia elementow przewidziano do wykonania przy uzyciu gwozdzi karbowanych 4 mm dhugosci 60 mm
whbijanych obustronnie,

- elementy drewniane stykajace si¢ z betonem lub murem odizolowa¢ warstwa folii budowlanej,

- montaz wigzaréw rozpoczynaé¢ od wiazarow skrajnych usztywnionych ukosnie tatami drewnianymi,

- nastgpne wigzary montowac taczac je stgzeniami z wigzarami sasiednimi,

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
szczegotowymi.

2.7. 5.2. Stropy i wience
Stropy i wience projektuje sig jako zelbetowe. Stropy projektuje sig zelbetowe o konstrukeji sprezonej grub.26cm oraz z ptyt kanatowych
grub.24cm. Wylewki migdzy ptytami prefabrykowanymi jako strop monolityczny wylewany z betonu B-20 grubosci 26 cm.
Grubosci wiency stropowych projektuje si¢ 25cm, a wysokos$¢ 30cm
Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 lub z ksztaitek Ytong.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przed przystapieniem do robot nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpér elementow prefabrykowanych,
- plyty prefabrykowane stropéw wymagaja podparcia montazowego w miejscach okre§lonych projektem
montazowym dostawcy,
- uktad ptyt prefabrykowanych powinien uwzglednia¢ monolityczna wspotpracg stropu z podciagami schodami,
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wlasciwa pielggnacjg betonu.
Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen plyt. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury moze si¢
odbywac tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogow technologii takiego betonowania.

2.8. 5.3.Sciany -

Sciany podziemi

Sciany podziemia projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M4.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robot zelbetowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje sig¢ $ciany z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowe;.

Bloczki gazobetonowych wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu
potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ ogodlne zasady wykonywania $cian wynikajace z odpowiednich przepiséw i zasad sztuki
budowlane;j.

2.9. 5.4.Schody -

Schody projektuje si¢ jako ptytowe zelbetowe grubosci 16 cm wykonywane na miejscu wbudowania z betonu B-20.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- przed przystapieniem do robodt nalezy sprawdzi¢ gorne poziomy konstrukcji stropow,

- szalunki i stemple wykonywac stabilne zapewniajace przeniesienie obcigzen od wptywoéw dynamicznych
przy betonowaniu,

- potaczenia biegdw ze opocznikami, stropami i podestami wykona¢ w sposob odpowiadajacy zatozeniom
obliczeniowym (faczenie monolityczne ze stropami),
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- beton utozony w deskowaniu wymaga zaggszczenia przy uzyciu odpowiednich urzadzen wibracyjnych.
Betonowanie schodéw w warunkach obnizonej temperatury moze si¢ odbywac tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogéw technologii
takiego betonowania.

2.10.5.5. Fundamenty
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop fundamentowych.

Przed rozpoczgciem wykonywania rob6t fundamentowych nalezy dokona¢ oceny warunkoéw gruntowo wodnych jakie wystgpuja na
poziomie posadowienia i poréwnac je z danymi okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
Ewentualne rozbieznosci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowa¢ z projektantem.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- podloze gruntowe musi zachowywac nienaruszona naturalng strukturg,
- bezposrednio pod tawami i stopami zelbetowymi warstwe podbetonu grubosci 10 cm z B-10,
- zbrojenie fundamentdéw uktadaé z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ogolnymi jakie stosowane sa w budownictwie,
- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odno$nie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Na kazdym etapie prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ kontrolg jakosci wbudowywanych materiatow, rodzajow robot i konstrukcji oraz
sposobu i metod wykonywania prac. Jako§¢ wykonywanych materiatow i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie do
stosowania w budownictwie.

Warunki jakosciowe poszczegdlnych rodzajow robot okreslaja wasciwe dla tych robot normy, przepisy

i katalogi.

7. Obmiary

Pomiary ilosci wykonanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiace podstawg do
rozliczen wykonanych robot.

8. Odbiéry roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”

2.11. 8.1. Konstrukcja dachu -

Wszystkie rodzaje robot i etapow prac ulegajacych zakryciu, powinny podlega¢ protokoélarnemu odbiorowi.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania ztaczy,

- prawidlowos¢ oparcia konstrukcji na podporach,

- wystgpujace odchytki wymiarowe poszczegélnych elementow konstrukcyjnych dachu,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia.

Odbiory powinny okresli¢ jako$¢ wykonanych robot z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrozeniach budynku i przeszkodach w
eksploatacji.

2.12.8.2. Stropy. wience i balkony -

Stropy, wience i balkony projektowane sa w konstrukcji zelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.
Koncowe odbiory robot tych elementoéw powinny by¢ poprzedzone odbiorami czg§ciowymi robdt przygotowawczych i zanikajacych. Na tym
etapie nalezy zwrdci¢ uwagg na prawidtowos$¢ przygotowania deskowan, podpor montazowych oraz wiasciwie przygotowanego zbrojenia.
Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonego betonu pod wzgledem odpowiedniej klasy wytrzymato$ci i oczekiwanej
konsystencji.

Beton podlega zaggszczeniu odpowiednimi urzadzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktadaé¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegdlnych kondygnacji. Wystgpujace

w stropach podciagi nalezy betonowac¢ tacznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymatosci wbudowanego betonu.

2.13.8.3. Sciany

Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Odbior rob6t murowych powinien sig
odbywac przed wykonaniem tynkoéw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

2.14. 8.4. Schody -
Uwagi dotyczace zasad odbioru prowadzonych robét jak w pkt 8.2

2.15.8.5. Fundamenty -
0Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czg$ciowymi robot zanikajacych w zakresie przygotowania podtoza gruntowego w

poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i deskowan.

Odbiodr fundamentow polega takze na sprawdzeniu prawidlowosci usytuowania w planie i poziomu posadowienia.
Wielkos$ci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegétowe wymogi jakosciowe okreslono

w odpowiednich normach i przepisach.
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9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczen za wykonane roboty beda wynika¢ z przyjetej formy realizacji inwestycji i naleza do ustalen inwestora.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Wraz ze zmianami Az1:1999, Az2:2000, Az3:2001
PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementow murowych — czg$¢ 2: elementy murowe silikatowe
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia

~-Montaz systemow Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady projektowania
PN-88/B-04300

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn i nasiakliwosci
PN-EN 197-1:2002 Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG

Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienkich spoin
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Specyfikacja Techniczna

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO
SMYKOWE

Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukeji dachu

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu w zwiazku z
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO SMYKOWE
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji dachu i obejmuja:
1.3.1. Izolacjg przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
1.3.2. Izolacjg przeciwwilgociowa muréw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiencoéw $cianek zelbetowych i nadprozy
1.3.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukeji dachu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.16. 2.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Papa termozgrzewalna podkladowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowania powierzchni
2.17. 2.2. Izolacja pionowa muréw podziemia
Plynna emulsja Dysperbit nierozwodniona
Warunki dostawy — certyfikat na znak bezpieczenstwa B
Transport i sktadowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
Kontrola jako$ci — gwarancja objgta jest jakos¢ w ramach warunkéw sprzedazy i dostaw podanych przez producenta w karcie produktu
(Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
2.18. 2.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego z posypka
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
Papa podkladowa wg PN-B-27620
Warunki dostawy — papa musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
Transport i sktadowanie wg PN-B-27620:1998
Kontrola jakos$ci wg PN-B-27620:1998

Plyty dachowe z welny mineralnej
Transport i sktadowanie — ptyty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na calej powierzchni i wysokosci
$rodka transportowego. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.
Kontrola jakoséci wg normy PN-B-23116:1997.
Blacha cynkowa utwardzana tytanem
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i skfadowanie, kontrola jakosci wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta
2.19. 2.4. Ocieplenie stropodachu -
Welna mineralna o tacznej grubosci 30 ¢m w dwoch warstwach plyt o gestosei 150 kg/m?*
Warunki dostawy. transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — patrz punkt 2.3. ST
2.20. 2.5. Ocieplenie wiencéw, Scianek zelbetowych i nadprozy -
Styropian PS-E FS 20
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999
2.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Impregnat do zabezpieczenia Fobos M2 i przed korozja biologiczna drewna bezwonny przeznaczony do stosowania wewnatrz
pomieszczen
Warunki dostawy - certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
Transport i skfadowanie - zgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola jakosci - wg danych producenta
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialow, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac rgcznie.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t. Na s$rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa tj.
spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot. Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
Jesli istnieje taka konieczno$¢ podloze nalezy zagruntowaé asfaltowa emulsja anionowa. Powierzchnia powinna by¢ réwna bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien, bez luznych czgsci.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie koniecznosci prowadzenia prac
podczas opadow nalezy stosowaé prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podioza nie nalezy stosowaé roztworu
smotowego. Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Papg mozna przykleja¢ po
wyschnigciu roztworu gruntujacego tj. nie wezesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podtoze i nie p6zniej niz po 48 godzinach
(aby unikna¢ zapylenia powierzchni). Papg nalezy przykleja¢ do podtoza i skleja¢ migdzy soba metoda nadtapiania masy powlokowej
od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigeiu). Do klejenia papy nalezy stosowaé aparat palnikowy na gaz propan-butan.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pionowa
Zasady wykonania robot przy uzyciu emulsji bitumicznej Eurolan 3K zawarte sa w Instrukcji 28.6.99 firmy Deitermann.

5.3. Pokrycie dachu budynkéw mieszkalnych
Nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe z papy podktadowej i wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej. Papg nalezy uktada¢ pasami
réwnolegltymi do okapu. Opierzenia oraz rynny i rury spustowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaktady poprzeczne gornej
warstwy pokrycia powinny by¢ przesunigte o }2 szerokosci arkusza w stosunku do zaktadéw w warstwie dolnej Uktadanie papy nalezy
rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowa
warstwa papy. Papy poszczegdlnych warstw pokrycia dachowego powinny by¢ wywinigte na wystajace pionowe elementy budynku na
wysoko$¢ co najmniej 15 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem sig¢. Plyty z welny mineralnej uktadaé szczelnie na blasze. Wytyczne
montazowe dostosowane do typu uzytej ptyty.
Pokrycie z plyt blachy trapezowej uktada¢ wg wytycznych producenta.

5.4. Ocieplenie stropodachu
Plytami z welny mineralnej dwuwarstwowo — jedna warstwa w plaszczyznie rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe dla uniknigcia
mostkow termicznych na szerokosci elementow drewnianych. Wytyczne montazowe dostosowane do typu uzytej ptyty.

5.5. Ocieplenie wiencéw, $cianek zelbetowych i nadprozy
Wykona¢ ze styropianu razem z ociepleniem catosci budynku.

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Wykonanie zabezpieczenia uzaleznione jest od przyjgtej technologii impregnacji. Zaleca si¢ zastosowanie metody wglebnej impregnacji
poza placem budowy z zastosowaniem wszelkich wymaganych $rodkéw ochrony BHP. (Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 4
lutego 1956 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych).

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania odno$nie kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa — pordéwnanie wykonanych badz wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow.

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma
Powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja uktadania pap termozgrzewalnych oraz ogélnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-
10260.

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa
Powinna by¢ wykonana z godnie z Instrukcja 28.6.99 Eurolan 3K firmy Deitermann oraz ogdlnymi wymaganiami zawartymi w PN-
69/B-10260.

6.3. Pokrycie dachu budynkoéw mieszkalnych
Powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja uktadania pokry¢ dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz
dopowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-EN 612:1999.

6.4. Ocieplenie stropodachu
Prawidtowo ulozone plyty nie wypadaja i nie wyginaja si¢ ku gorze zatykajac szczeling wentylacyjna, nie zaginaja si¢ przy dolnych
narozach krokwi lub jetek

6.5. Ocieplenie wiencéw $cianek zelbetowych i nadprozy
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla, a jej sktadniki zwiazane ze soba i konstrukcja.

6.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukeji dachu — wg danych technologicznych przyjetej metody impregnacji

7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Warunki ogdlne”.

7.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Jednostka obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m”.

7.2. Pokrycie dachu
Jednostka obmiaru jest m*.

7.3. Opierzenia, obrdbki blacharskie
Jednostka obmiaru dla opierzen jest m?.
7.4. Rynny, rury spustowe
Jednostka obmiaru jest m.

7.5. Ocieplenia
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Jednostka obmiaru dla ocieplenia jest m?.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia

Odbioér migdzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robdt: po dostarczeniu na budowg materiatow
izolacyjnych, po przygotowaniu podktadu pod izolacjg, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych
na przecieki.

Odbior przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje¢ powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracjg usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkiadki
dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, wystgpowania ewentualnych
uszkodzen. Powinna by¢ przedlozona nastgpujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materialow, protokoty odbioréw czg$ciowych, dziennik budowy. Z odbioru koncowego powinien by¢
sporzadzony protokot z oceng jakosciowa zabezpieczenia. Norma dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych:
PN-69/B-10260

2.21. 8.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa jak punkt 8.1. -
2.22. 8.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obrébki blacharskie -
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Zakres odbioru pokrycia dachowego

Odbiory robot pokrywcezych powinny obejmowac: odbiory czgsciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych
robot pokrywcezych, odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.

Odbidr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podioza lub podkiadu, doktadnos$ci zamocowania podkiadu, jakosci
zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania elementéw obrobek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharsko-dekarskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiordw czgsciowych (migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnos$ci wykonania, nalezy podda¢ je szczegdlowym
ogledzinom lub badaniom potaczonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania dadza
wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy
chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas catos¢ wykonywanych robot pokrywezych lub tylko
niewtasciwie wykonywana ich czg$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejsza ST.

Ogélne zasady odbioru robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgSciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Do odbioru
technicznego robot pokrywcezych wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢: dokumentacjg techniczna, zapisy stwierdzajace dokonanie
odbioréw czgéciowych podtoza lub podkladu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania
robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i
zapisow w dzienniku budowy czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do wykonywania robot pokrywcezych, czy zastosowane materiaty
pokrywcze byly odpowiedniej jakosci, czy zostaly spetnione warunki wykonywania rob6t oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy.

Odbior podloza i podkladu

Badania podtozy lub podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
2m lub za pomoca szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa. Prze§wit pomigdzy sprawdzana powierzchnia a tata przytozona do tej
powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm. Sprawdzenie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o
dhugosci 3 m. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata przylozona do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
szerokosci szczelin na stykach desek nalezy przeprowadza¢ przez oglgdziny albo pomiar z doktadnoscia do 1mm Sprawdzenie wielkosci
otwordw po sgkach nalezy przeprowadzac przez ogledziny i pomiar §rednicy otwordow z doktadnos$cia do 2 mm. Sprawdzenie przybicia
kontrtat do krokwi nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez probg oderwania kontrtaty od
krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrtat nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie
pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru spadku podtuznego
w rynnach i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbioréw czg§ciowych przeprowadzone badania
dadza wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopusci¢ do wykonywania na nich
pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, woéwczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uznac¢
za niezgodne z niniejsza ST. W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub czg$ci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST
nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czgSciowe odrzucenie wykonanych robdt i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub
wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami. Decyzjg w tej sprawie podejmuje Inzynier. Podjgte decyzje o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robdt pokrywezych powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, a wyniki badan i odbioréw czg§ciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Odbiér pokrycia z blach

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z blach polega na oglgdzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pgknigé, odchylen
rabkow od linii prostej, prostopadtosci ztacza okapu itp. W przypadku budzacych watpliwosci odchylen rabkow od linii prostej nalezy
sprawdzi¢ mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznura naciagnigtego od okapu do kalenicy. Odchylenie rabkow
nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy szerokosci potaci do 8m oraz 30 mm przy szerokosci potaci dachowej ponad 8 m.
Sprawdzenie umocowania zabek, tapek i jgzykow polega na stwierdzeniu prawidtowosci ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie
taczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w ztaczach prostopadlych i réwnolegtych okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych.
Sprawdzenia te powinny by¢ wykonywane w trakcie robot.

Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe
itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz
potaczen ich poszczegolnych odcinkow i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w
nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewngetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
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Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy rynny nie maja dziur i pgknigé. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca sig takze sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do
rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé do rynny, a nie przelewaé si¢ poza zewngtrzna krawedzia rynny). Sprawdzenie rur
spustowych polega na stwierdzeniu zgodnoséci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w
ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢ czy rury
nie maja peknigé, dziur. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktore nalezy wykonaé
za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.

2.23. 8.4. Ocieplenie stropodachu -

Odbidér robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbiorow budowlanych. Odbiér
wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac: sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sa zgodne z projektem budowlanym,
i ST, sprawdzenie czy material nie ulegl zawilgoceniu, sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia oraz
przylegania warstw.

8.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy — patrz punkt 8.4.
8.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu

Wykonawca impregnacji sktada o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnosé
tego o$wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza Inzynier. Dokument ten przy koncowym odbiorze powinien by¢ udostgpniony
inspektorowi p.poz.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podtozu

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchyitki

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat, wymagania

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy

odbiorze wraz ze zmianami — Norma archiwalna

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku — specyfikacje techniczne ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
Instrukcja 28.6.99 Firmy Deitermann: Eurolan 3K

Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe masy emulsyjne Superflex 10 i Eurolan 3K

Katalog techniczny HIT 3 Halfen taczniki balkonowe HIT

Aprobata techniczna na taczniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002

Rheinzink Instrukcja uktadania pokry¢ dachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wydanie I aktualizowane, kwiecien 2000
VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Edition

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.

AT-15-4873/2001 Siatka ochronna okapu

AT-15-2750/2002 Ptyty wioknisto-cementowe MINERIT typu HD,PC,RT — elewacyjne oraz typu LW,MP,SP — oktadzinowe wewngtrzne
Minerit ptyty elewacyjne Instrukcja montazu na szkielecie drewnianym.
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Specyfikacja Techniczna

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO
SMYKOWE

Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych wewngtrznych w zwiazku z PRZEBUDOWA Z
ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO SMYKOWE

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla sali gimnastycznej w Mogilnie i obejmuja:
1.3.1. Tynki wewngtrzne,

1.3.2. Scianki dziatowe: z cegly dziurawki, ptyt GKF na ruszcie stalowym,

1.3.3. Okfadziny $cienne: okladzina z ptytek ceramicznych,

1.3.4. Roboty malarskie,

1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt GKF,

1.3.6. Posadzki: z ptytek ceramicznych (terakota), paneli podtogowych

1.3.7. Podtoza pod posadzki,

1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,
1.3.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ — posadzka na gruncie,

1.3.10. Podsypka piaskowa,

1.3.11 Wykonczenie klatki schodowej: stopni i podestow, $cian i sufitu, balustrada,
1.3.12. Stolarka okienna,

1.3.13. Stolarka drzwiowa,

1.3.14. Slusarka aluminiowa,

1.3.15. Parapety wewngtrzne,

1.3.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

1.4.0Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.24. 2.1.Tynki wewnegtrzne -
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Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom
ITB. Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 132,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Przewoz cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jako$ci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
-dokumentdw przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi norma
napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1
‘Wapno wg PN-B-30020:1999
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ fadowane tylko do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywac¢ u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
przemarznigciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o
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zabezpieczonych $ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doplywu zanieczyszczen.
Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazweg symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwatosci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
Piasek wg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkéw. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku.
Kontrola jako$ci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow uzytych do produkeji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa
dostarczonego przez producenta i jego zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie ztoza na kazde Zyczenie

Inzyniera,

-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kazdej dostawy,

-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:

-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15,

-zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

-zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12.
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i sktadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakoséci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKcesoria:

Narozniki tynkarskie

Uwaga: przy prawidlowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowa¢ tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas
tynkarskich.

2.25.2.2. Scianki dziatowe -

2.2.1.Scianki z bloczkéw grub.12cm i 8 cm na zaprawie klejowej

Warunki dostawy

Bloczki gazobetonowe wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu
potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwa. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Roztadowywanie przez: samochody samowyladowcze, wozki widtowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widly
roztadunkowe).

Zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi folia bloczki mozna przechowywac¢ na budowie przez dtuzszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostalty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢
folia.

Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodno$ci z wymaganiami ST.

Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i sktadowanie , kontrola jakosci jak w
pkt. 2.1.

Nadproza - do $cianek dziatowych typu L19N, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet

Pianka montazowa

Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobatg techniczna.

Transport i sktadowanie

Piankg nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznosci.

Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakosci wg punktu 2.1

2.2.2. Scianka z ptyty gipsowo — kartonowej
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Plyty gipsowo-kartonowe GKF-KS grubosci 12,5 mm

Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.

Kontrola jakosci wg PN-B-79405:1997.

Ruszt stalowy: zimnogigte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancja wymiaréw +0,04 mm.
Rzeczywista grubos¢ profili nie moze by¢ mniejsza niz 0,52 mm. Profile wg DIN 18182.

Warunki dostawy — pochodzenie ksztalttownikow i ich jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Gips szpachlowy — warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-30042:1997.

Plyty z welny mineralnej o gestosci 35 kg/m’.

Transport i sktadowanie — plyty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci
srodka transportowego. Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.

Kontrola jakosci wg normy PN-B-23116:1997.

AKkcesoria:
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Kotki mocujace do mocowania profili ,,U” do podtoza betonowego.
Blachowkrety do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm.

Ta$ma do spoinowania z wiokna szklanego szer. 50 mm.

Tasma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm.

Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm.

Naroznik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm.

2.26. 2.3. Okladziny $cienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych -

Glazura — ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni blyszczacej, gladkie;j.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, opakowania jednostkowe ptytek mozna
spietrza¢ do wysokos$ci 180 cm. Zawarto$¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m?* a ptytki w opakowaniu $cisle przylegaé
do siebie.
Kontrola jakosci — ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO
10545-3:1999, PN-EN 100, PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Material powinien
wykazywa¢ jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robot
nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzglgdem jednolitosci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchtanialnych, do wiazania pytu i powierzchniowego wzmacniania podtozy
Warunki dostawy — wyréb musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dhuzej niz do
daty waznos$ci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyréb musi posiadac atest PZH i aprobatg techniczna
Transport i sktadowanie - — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dhuzej niz do
daty waznos$ci podanej przez producenta. Chronié¢ przed wilgocia.
AKkcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy. transport i sktadowanie, kontrola jako$ci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrob musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozié¢
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki

2.27.2.4. Roboty malarskie -

Farba dyspersyjna klasy M (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.

2.28. 2.5. Sufity podwieszone -
2.5.1. Sufit podwieszony z ptyt g-k:

Plyty gipsowo — kartonowe GKF gr. 1,25 cm .
Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3.15.4.
Kontrola jakosci wg PN-B-79405:1997.
Ruszt drewniany: taty 4 x 6 cm dla zamocowania ptyt wg PN-75/D-96000 zaimpregnowane preparatem grzybobojczym , wkrety typu
TD dt. min. 45mm, gwozdzie ocynkowane do mocowania fat.
Warunki dostawy., transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-75/D-96000.
AKcesoria:
Tasma do spoinowania z wlokna szklanego szer. 50 mm.
Ta$ma papierowa perforowana szer. 50 mm.

Gips szpachlowy — warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-30042:1997

2.29.2.6. Posadzki. -
2.30. 2.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota. -
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Plytki granitogresowe 30x30 o klasie antyposlizgowosci min. R9 (wg DIN 51130)
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 176:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota o klasie antyposlizgowosci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych, kottowni.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikoéw dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota mrozoodporna o klasie antyposlizgowosci R10 (wg DIN 51130) IV klasa $cieralno$ci
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyr6b musi posiadac atest PZH i aprobatg techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty waznosci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jakosci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla plytek i spoin.
Warunki dostawy., transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych srodkoéw chemicznych.
Kontrola jakosci — nalezy sprawdzi¢ dat¢ wazno$ci oraz atesty.
AKkcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonow masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdéb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczna PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejscia pomigdzy posadzka ceramiczng a panelami
podtogowymi.
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Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.

2.31.2.6.2. Posadzki z wyktadzin podtogowych. -

Wyktadzina podtogowa PCV

Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.

Folia PE

Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich
polskich odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.

2.32.2.7. Podtoza pod posadzki. -

Beton B20 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przewoz cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jakosci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 197-1.
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubos¢ do 16 mm.
Kontrola jakoéci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712.
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
-ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
Nalezy prowadzi¢ kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002.
Woda wg PN-88/B-32250.
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakoséci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pretow 5 mm (stal St 500-b) i 0 oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy. transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg normy PN-B-06200:2002.
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jako$ci — wg gwarancji producenta.
AKkcesoria:
Tasmy lub profile dylatacyjne

2.33. 2.8. Izolacje pod posadzki. -
2.34.2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. -

Wymagania podstawowe.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiadaé¢
aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robdt izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwoscei techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy rowniez stosowa¢ materiatow po okresie gwarancyjnym.

2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubosci wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,

gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.
Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywac w pozycji lezace;j.
Kontrola jakosci wg BN-77/B6365-04.

2.8.1.2. Izolacja pod warstweg akustyczna i termiczng oraz izolacja .

Papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm.
Warunki dostawy — material musi posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

Transport i sktadowanie — rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniu chronigcym je przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, z dala od grzejnikoéw (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podlozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie.

Nalezy pamigtaé, ze ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiada¢ co najmniej klasie D
bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materiatdw bitumicznych nie nalezy sktadowa¢ materiatow fatwopalnych. Papg mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy ja przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki powinny by¢ ulozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w sposOb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.

Kontrola jakosci — papa powinna posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normie PN-91/B-27618.

Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-B-24002.

2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.
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Migkki polietylen pokryty obustronnie specjalna wlokning wzmacniajaca polaczenie z warstwa kleju — izolacja zespolona w
potaczeniu z oktadzina ceramiczna n.p. mata izolacyjna Schlueter — Kerdi. Mata o bardzo dobrej szczelnosci na dyfuzje pary wodnej,
wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy — material dostarczany przez dystrybutoréw systemowych rozwiazan n.p. firmy Schlueter.
Transport i sktadowanie, kontrola jakoéci wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do ptytek wg punktu 2.6.1.
AKkcesoria:
Tasma uszczelniajaca wg systemu
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2.35.2.8.3. Izolacje termiczne. -

Styropian PS- 20
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — wg normy PN-B-20130:1999.

2.36. 2.9. Podktad betonowy pod izolacje w podtodze na gruncie. -
2.9.1. Podktad pod izolacjg termiczng na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.

Materialy wg punktu 2.7.

2.37.2.10. Podsypka piaskowa -

— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg punktu 2.1.

2.11. Wykonczenie klatki schodowej.
2.38. 2.11.1. Wykonczenie powierzchni stopni i spocznikow. -

Jastrych typu Terrazzo, klasa antyposlizgowosci R9.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — patrz punkt. 2.6.1.
Zaprawa klejowa do ptytek.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — patrz punkt. 2.6.1.
Akcesoria:

Listwy antyposlizgowe.

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.39. 2.12. Stolarka okienna -

Okna z profili aluminiowych w roéznych kolorach,. Szklone podwdjnie w zestawach Ugy,=1,1, szkto bezpieczne klasy C, okucia w
klasie 3 odpornosci na korozjg wg PN-EN 1670:2000, okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcja rozszczelnienia,
ilos¢ okien wg przedmiaru i projektu. Szczelno$¢ okien na przenikanie wody opadowej przy rdéznicy cisnien min. 120 Pa. Klasa
akustyczna okien R,, 30 dB.
Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na
wyrob i na jego elementy.
Transport i sktadowanie wg PN-B-05000:1996.
Kontrola jakosci wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001.
Warunki dostawy — produkt powinien posiada¢ atesty i certyfikaty.
Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg danych producenta.
AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrgty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materiatdw o niskiej
gestoscei.

2.40. 2.13. Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe i drewniane , okleina sosnowa e,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewngtrzne szklone szklem bezpiecznym

klasy C.

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Transport i sktadowanie - PN-B-05000:1996.

Kontrola jako$ci — wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami.

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ Obowiazkowy Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB.

Transport i sktadowanie — wg danych producenta.

Kontrola jakosci — badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001.

AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materiatow o niskiej
gestoscei.

2.41.2.14. Slusarka aluminiowa -
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Zewnetrzna:
Szyba zespolona Uy, = 1,1 Upemi < 2,0 Grupa materiatowa 1.0, kolor biaty, szklo bezpieczne klasy C, okna wyposazone w nawiewniki
zgodne z PN- 83/B-03430/Az3:2000, okno z mozliwos$cia mikrouchylenia (rozszczelnienia) okucia w klasie 3 odpornosci na korozjg wg
PN-EN 1670:2000, drzwi wyposazone w samozamykacze, okucia uchwytowo - ostonowe w klasie C stopnia zabezpieczenia,
wypelnienie profili na daszku nad wejSciami ptyta poliwgglanowa wielokomorowa o grubosci min. 25 mm U= 1,7, trudnozapalna,
zabezpieczona przed promieniowaniem ultrafioletowym, profile zadaszenia z rdzeniem termoizolacyjnym. Rynienka prostokatna z
blachy aluminiowej mocowana od spodu profilu okapowego o szer. 80 mm oraz rura spustowa o przekroju kwadratowym 60/60 mm z
blachy aluminiowej wykonane razem z oszklonymi elementami $lusarki.
Wewnetrzna:
Okucia uchwytowo-ostonowe w klasie B stopnia zabezpieczenia, kolor bialy, szklo bezpieczne klasy C, drzwi wyposazone w
samozamykacze.
Drzwi wyposazone w zawiasy dwu lub trzyczgSciowe, z mozliwoscia regulacji pionowej i poziomej — kategoria drzwi ,,czgsto
uzywanych”.
Warunki dostawy - $lusarka aluminiowa dostarczona na budowg powinna posiada¢ wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne takze
na wszystkie elementy sktadowe.
Transport i skladowanie wg BN-79/7150-01, ksztaltowniki aluminiowe, elementy wypekiajace, szyby, detale, powinny by¢
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami
atmosferycznymi. Powloki lakierowane proszkowo powinny by¢ oklejone zabezpieczajaca folia. Transport w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.
Kontrola jakoéci — wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm zwigzanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczacych
wyrobow lakierowych i aluminium.
Szczegbdtowe wytyczne dotyczace kontroli jako$ci malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie.
Warunki kontroli:
-wszystkie probki nalezy oglada¢ w $wietle naturalnym (nie w pelnym stoncu, ale tez nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie
wewngtrzne ogladaé z odlegtosci 3 metrow, powierzchnie zewngtrzne: oglada¢ z odlegtosci 5 metrow.
Przy analizie z podanych odleglosci nie powinny by¢ widoczne takie nieprawidtowosci lub uszkodzenia powtoki jak:
-zaburzenia koloru, wyrazny efekt ,,skorki pomaranczowej”, pgcherze na powierzchni, nierdwnosci powierzchni, réznice odcieni
profili pomalowanych na ten sam kolor, zarysowania powtoki.
Dla oku¢ budowlanych - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmiang Az1:1998, PN-64/B-94071.
Dla szklenia — PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szktem hartowanym).



24

2.15. Parapety wewnetrzne
Parapety z postformingu grubosci 3 cm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg PN-B-11212 i norm zwiazanych.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, zarowno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej.
Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Stosowane zaprawy musza odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkow dwu i trojwarstwowych marka zaprawy
przewidziana na nastgpng warstwg¢ powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na calej
powierzchni $ci$le zwiazany z podtozem. Przyczepno$¢ do poditoza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwiazane ze soba warstwy
tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkéw nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do
zamarznigcia §wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wiazanie zaprawy)
zwilzane woda.
5.1.1. Przygotowanie podtozy
Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastgpuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.
Powierzchnie pod tynk powinny by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rownomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczef, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,
Przygotowanie podloza
Podloza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i
substancji thustych.
Obrobka wstepna shuzy trwatemu i silnemu zwiazaniu tynku z podlozem , wiaze si¢ z zastosowaniem srodka zwigkszajacego przyczepnos¢ —
obrzutki wstgpne;j.
Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkow atmosferycznych
Przed rozpoczgciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:
- zabezpieczenie przeciw wplywom atmosferycznym sktadowanych materiatéow budowlanych
- zakrywanie wierzchniej czg¢$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,
- mozliwie najwcze$niejsze wykonanie obrzutki wstgpnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,
parapety , nie zabezpieczone kominy.
Sprawdzenie podloza pod tynk
. cegla pelna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzglgdniona przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glgbokie,
ani wystajace przed lico muru — przed nalozeniem tynku nalezy wyréwnac.
Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypehié najpozniej 3 dni przed
rozpoczgeiem tynkowania.
W tabeli 1 przedstawiono listg kontrolna do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..
.Przyczepnos$¢ tynku do podloza
polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaty odparzenia , pecherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego
tynku do podtoza.
Grubos$é tynkow
w zalezno$ci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podktad Grubo$¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
Iila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
II j-w. oraz plyty wiérowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12
I, IV cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
VL, IVw ceramiczne i betonowe, ptyty widrkowo- 18 +2
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

36
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Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
-. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkoéw
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugo$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowane;j.
- Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkow z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa
niedopuszczalne.
- Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych.

Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gtadz jednolicie gtadko zatarta — kat. IIl. Grubo$¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

2.42.5.2. Scianki dziatowe -

5.2.1. Scianki dziatowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy ukfada si¢ na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dziatowej pokrywaty sig ze soba — taczniki wystajace ze spoiny $ciany konstrukcyjnej
muszg trafi¢ w spoing $cianki dziatowej.

Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom S$cianki
spowodowanym ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypehi¢ pianka montazowa.
Pianke¢ montazowa uzywacé zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.

Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opadow atmosferycznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé¢ wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukeji budowlanych w obnizonych temperaturach

Scianki z cegly powinny by¢ murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidtowego wiazania i laczenia elementow
zastosowanych do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ nie
mniejsza niz 0,4 wysokosci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i polaczeniach §cian przewiazanie bylo nie mniejsze niz
wysoko$¢ wyrobu. Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
Zaleca si¢ wykonanie muréw rownomiernie na catej ich dtugosci, przy czym $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio
przewiazane lub zakotwione.

Do wykonania muréw uzywac nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym wiasciwym
dokumentom technicznym. Powierzchnie elementow murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda. Nalezy przy
tym zadba¢ aby woda byla czysta, wolna od zwiazkow szkodliwych dla trwato$ci zaprawy i trwatosci muru.

Bruzdy i wneki, niezbedne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wngki moga by¢ wykonywane, ale o glgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dluzej niz siedem dni lub gdy wystgpuja opady ciagle, mur nalezy ostoni¢ od géry wodochronnym
materiatem.

Sciang nalezy wykona¢ jako jednorodna. Mur wykonany na niepetne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.2.3. Scianka z plyt gipsowo-kartonowych.

Zasady ogolne.

Montaz $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinien odbywac si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu
podtaczen podstawowych instalacji. Wnegtrze powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sa prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy nizszych
temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadkow.

Przenoszenie plyt.

Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.

Po zdjgciu ze stosu, plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opieraé¢ ptyty narozem o podlogg. Zaleca si¢ uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.

Nalezy przed montazem przygotowac przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowa¢ co 800 mm przy pomocy kotkow
mocujacych do podtogi i sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢ w rownych odstgpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C
nalezy podlozy¢ taSmg uszczelniajaca akustycznie. Profile C rozstawia si¢ pionowo co 600 mm.

Montaz ptyt.

Plyty g-k mocowac do rusztu blachowkretami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w ptycie na glgbokosé ok. 0,1 mm.
Wkrety nalezy wprowadzaé do plyty wkretarka elektryczng tak, aby o§ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne
krawgdzie ptyt powinny stykaé sig na profilach C. Kolejno$¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku
ustawienia stupkow C.

Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 mm od krawgdzi otulonych kartonem oraz co najmnie;j

15 mm od krawedzi ostro $cigtych. Stupki C do ktorych mocowana bedzie o$cieznica wymagaja mocowania do sufitu i podtogi. Na
nadprozu o$cieznicy wykona¢ rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwor
drzwiowy byl wcigty w sasiadujaca z nim plytg. Polaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opiera¢ sig¢ na specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu C. Ptyty w nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Plyty stuzace do
obtozenia drugiej strony §ciany powinny by¢ mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony §ciany. Rozprowadzenie
instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu $ciany po zamontowaniu ptyt po jednej stronie Sciany

Spoinowanie i szpachlowanie.

Wilgotno$¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotnosci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy
szpachlowej: mieszanie r¢czne lub mieszadlem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu
ok.1:0,7 Masa szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z woda. Naczynie uzywane do mieszania
zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku ptyt o
szerokosci wigkszej niz lmm wymagaja wstgpnego wypelnienia szpachlowka. Na styki pomigdzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz
Imm, mozna bezposrednio naktada¢ szpachlowke stanowiaca podktad pod tasmg spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad
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pod tasmg naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypetni¢ spoing. Tasmg nalezy doktadnie wcisna¢ w Swiezo
nalozona masg¢ oraz pokry¢ wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowaé z powierzchnia
sasiadujacych plyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy zastosowaniu
samoprzylepnej tasmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania.

Naroza wewngtrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowa taSma papierowa.

Naroze zewngtrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.

2.43.5.3. Okfadziny $cienne -

Zasady ogolne
Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),

osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robdt (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w
pozniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna by¢ trwale potaczona z podtozem. Material przewidziany do przyklejenia musi by¢ potaczony z podtozem na calej
powierzchni.
W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiatu oktadzinowego z
zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania. Podloza musza odpowiadaé szczegbétowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie $wiatta. Okladziny powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegélnej
staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
by¢ odpowiednio wykonczone. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknigé, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takze ujawniaé
na powierzchni defektow podtoza.

2.44.5.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych

5.3.1.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz no$ne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nierownosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé¢ grunt — emulsj¢ zwigkszajaca przyczepno$¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chlonnosci
podtoza.

5.3.1.2. Montowanie oktadziny
Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Sposéb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Plytki powinny by¢ posegregowane. Uktadanie oktadziny powinno byé¢ rozpoczynane od krawedzi cokolu wykonanego z plytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.
Wypukie i wklgste naroza oraz brzegi oktadziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonnos$¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubo$é¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o réznym wspdlczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostaloéci zaprawy usunaé z powierzchni plytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawg fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywa¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
drazniacy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac¢ srodkéw ochrony osobiste;.

2.45.5.4. Roboty malarskie. -
Zasady og6lne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.
Podloze z ptyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowa¢ dla wyréwnania stopnia chionno$ci masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powloka malarska. Proporcja objgtosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pedzlem, wcierajac go w impregnowana powierzchnig. Przed
przystapieniem do malowania grunt powinien zosta¢ wchtonigty przez podtoze i wyschnac.
Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéw. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28 dni
od wykonania tynkow. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objgtosciowej
1:5.

5.4.2. Wykonanie powtoki malarskiej
Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. I1o$¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.

2.46. 5.5. Sufity podwieszone -

5.5.1. Sufit podwieszony — strop ostatniej kondygnacji
Podwdjny stelaz mocowany do konstrukcji drewnianej dachu. Plyty mocowane poprzecznie. Mocowanie ptyt rozpocza¢ od naroznika
pomieszczenia. Przed przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkéw
przesunigcia spoin poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach ptyt. Wkrgty mocowaé w takiej kolejnosci aby unikna¢ powstania
zbgdnych naprezen i pofaldowan ptyty. W czasie montazu ptyty powinny by¢ dobrze docisnigte do konstruke;ji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt n.p. Rigips. Wykonczenie jak dla cianek gipsowo — kartonowych.

2.47.5.6. Posadzki. -

2.48.5.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota

5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.
Podloze powinno by¢ pozbawione nierdéwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrdwnania nierownosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé grunt — emulsj¢ zwigkszajaca przyczepno$¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza. Uktadanie ptytek mozna zaczaé po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.
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Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki

Do wykonywania posadzek z materiatow mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.

Podczas wykonywania robdt temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.

Sposdb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.

Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od ulozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
plaszczyzny posadzki. Nastgpnie uktada sig¢ pasy kierunkowe.

Cokot na wysokos¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonno$¢. Ze spoin nalezy usuna¢ klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubo$¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o roéznym wspotczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.

Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostato$ci zaprawy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawg fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.

Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywa¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkow ochrony osobiste;.

W przedsionku nalezy wykona¢ wglgbienie wylozone ptytkami na wycieraczke sizalowa. Linig faczenia posadzki z ptytek ceramicznych
z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.

Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z tluszczéw i innych $rodkow przez zaimpregnowanie srodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw i wosku. Sposob uzycia wg
danych producenta

2.49.5.6.2. Posadzki z wyktadziny PCV
5.6.2.1. Przygotowanie podloza.

Podktad na ktérym moze by¢ utozona posadzka z paneli podtogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3% wag. (wilgotnos¢ musi by¢ zbadana
przed uktadaniem paneli), rowny, poziomy, gladki, bez rys i spgkan — tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywa¢ odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od plaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy —
powierzchnia podktadu powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pyli¢.

5.6.3. Montaz.

Do wykonania posadzek z paneli podtogowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 65%.
Podktad powinien by¢ odkurzony i oczyszczony. Nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacjg paneli przez 24 godziny przed potozeniem.
Sposob uktadania i klejenia wg danych producenta .

.7. Podtoza

5.7

Podtoza pod posadzki z betonu B20 .

Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdtuz $cian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podtogi ptywajace), oraz w miejscach
oddzielajacych fragmenty powierzchni o roéznigcych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym niz 6 m,
przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m?, a w korytarzach w rozstawie
nie wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szerokos$ci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza powierzchnia
powinna by¢ ograniczona do 10 m?. Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza (wagowo) niz
3%.

Podktad uktada si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz ptaszczyzng powierzchni. Po utoZeniu beton
nalezy zaggsci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyréwnac¢ i wygladzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podktad powinien by¢
pielggnowany. Prawidlowo wykonany podkiad powinien po 6 tygodniach wykazywaé wilgotnos¢ ok. 3%. Podktad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Wylewke samopoziomujaca wykonaé¢ zgodnie z instrukcja wylewania masy podana przez producenta. Przestrzega¢ rezimu
technologicznego.

Nalezy wykona¢ spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kottowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251.

2.50. 5.8. Izolacje pod posadzki. -
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokos$ci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;.
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Podtoze powinno by¢ réwne (bez wglgbien, wypuktosci oraz pgknigc), wyczyszczone, odtluszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szerokosci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,5%.

Podktad betonowy pod izolacjg z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch warstwach,
z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigeiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Pape uktada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac masg powlokowa, przy czym przektadke adhezyjna z wierzchniej strony nalezy usunaé,
a przekladkg ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.

Papg nalezy uktada¢ na zaktad, zarowno wzdtuz dtugoscei jak i wzdluz szerokosci papy. Zaktady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm. Roboty
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
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Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta papy.
5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych
Podtoza na ktérych ulozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem roéwnosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki,
ktore mogtyby spowodowac zta przyczepnos¢ do podtoza nalezy usunaé. Podloze musi by¢ czyste, nosne i ptaskie. Klej nalezy nanies¢
na cala powierzchnig przy uzyciu kielni zabkowej zwracajac uwagg na czas otwarcia kleju. Matg cata powierzchnig ulozy¢ na warstwie
kleju. Nalezy unika¢ zamknigcia pgcherzy powietrza pod pasmem maty. Wyréwnywac przez przecigganie skosne kielni. W miejscach
taczenia pasma maty klei¢ z 5 cm zaktadem. Przy potaczeniu $ciany z podloga uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przy wpustach podtogowych
nalezy przycia¢ tatg wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w kotnierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty nalezy naklei¢ w ten
sposob aby dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwagg na to, zeby nie powstaly luki pod pasmem. Bezposrednio po
uszczelnieniu mozna przystapi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.
5.8.2. Izolacje akustyczne
Klasa akustyczna podtogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i §ciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierza si¢ wykonaé podtoge
ptywajaca, powinny by¢ wczesniej otynkowane.
Podtoze powinno by¢: suche, czyste, rowne. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 9 mm przy pomiarze 2 metrowa tata. W przypadku
wigkszych nieréwno$ci wyréwnuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy Scianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastosowal pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materialu izolacyjnego. Pionowe pasy
dylatacyjne powinny sigga¢ od stropu do gérnej warstwy podtogi. Wystajaca czgs¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po wykonaniu
podtogi. Grubo$¢ pionowych pasow dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego uklada sig tak aby
Scisle do siebie przylegaty, a ztacza ich byly odpowiednio przesunigte wzglgdem siebie.
2.51.5.8.3. Izolacje termiczne -
Plyty styropianowe uktada si¢ na sucho na rowne, suche i czyste podtoze. Plyty uktada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegatly, a
zlacza byly przesunigte wzglgdem siebie.
2.52.5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. -
Nalezy wykonywac¢ analogicznie jak dla podktadéw pod posadzkg.
2.53.5.10. Podsypka piaskowa -
powinna by¢ wykonana i zaggszczona wg PN-B-0650:1999.
2.54.5.11. Klatka schodowa. -
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek .
5.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostalych pomieszczen.
2.55.5.12. Stolarka okienna:
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchyiki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiarow o$ciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do 250cm
i 15mm dla szerokos$ci otworu od 250 do 500 cm,
-zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewngtrznego $ciany,
-montowac okna na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie o$cieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypelnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywaé klindow dystansowych i nosnych, ktore nalezy usuna¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada si¢ w czg$ci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum ' szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowac:
-réwnos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowos$¢ zamontowania facznikow.
2.56.5.13. Stolarka drzwiowa: - 6
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. O$cieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane za
pomoca podktadek i klindw drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy o$cieznicg i o$cieze. Punkty zamocowania oscieznic
powinny znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odleglos¢ pomigdzy tymi punktami nie moze
by¢ wigksza niz 70 cm. Zamocowanie oscieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwiacej do o$cieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspotmierna z odporno$cia ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogélnych zasad montazu $lusarki.
2.57. 5.14. Slusarka aluminiowa: -
Wyroby $lusarki aluminiowej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji aluminiowych na budowie:
-okna i drzwi mozna mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkéow i wkretow ze stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej,
-mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwo$¢ dylatacji konstrukcji aluminiowej,
-profile nalezy mocowaé przez komorg wewngtrzna do wewngtrznej czesci Sciany budynku. Tylko w ten sposéb mozna zachowaé
izolacyjnos¢ cieplna konstrukeji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewngtrznej czgsci Sciany budynku nalezy zastosowac izolowane kotwy,
-szeroko$¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowa i $ciang budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,
-nalezy stosowac¢ przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdowac si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,
-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odlegto§¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
odlegto$¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,
-konstrukcja aluminiowa powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataty prawidtowo,
-szczelina pomigdzy $ciana budynku i konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypelniona materiatem izolacyjnym,
-wneki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich
scian. Wykonczenie potaczenia oScieznicy konstrukcji aluminiowej ze $ciang powinno przypominaé spoing trojkatng i zachodzié
przynajmniej po 6 mm na o$cieznicg i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnigta, zeby zapewnié
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wodoszczelno$é,
-szczelina pod konstrukcja aluminiowsa takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy
szpachlowe i inne $rodki uszczelniajace.

5.15. Parapety wewnetrzne montowac na zaprawg klejowa. Nalezy je umocowa¢ w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robot wg

PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne wymagania odno$nie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.58. 6.1.Tynki wewnetrzne: -

Kontrola jakosci robot obejmuje:

-sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow.

-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

- powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii Il nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysoko$ci budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z oscieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed pgknigeciami przez odcigcie,

- naroza zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkow powinien by¢ réwny, jednolicie gladko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i
specznien w tynku spowodowanych obecnoscia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., pgknig¢ na powierzchni tynkow,
wykwitdow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z podtoza, plesni oraz
zaciekOw majacych postaé trwatych sladow.

6.2 Scianki dziatowe -

6.2.1. Scianki z cegly pelnej i dziurawki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020.

6.2.2. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.

6.3.0ktadziny $cienne. Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121.

6.4. Powloki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.

6.5. Sufity podwieszone.

6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.

2.59. 6.6. Posadzki. -

2.60. 6.6.1. Posadzka z ptytek gresowych

powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.

2.61.6.7. Podktad pod posadzki -

powinien by¢:

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,

-suchy,

-rowny, gladki, poziomy, bez rys i spgkan,

-tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugoscei i szerokosci
podktadu w pomieszczeniu,

-czysty i niepylacy.

2.62. 6.8. Izolacje pod posadzki. -

6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podtég powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

6.8.2. Izolacje akustyczne podtég powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogoélnego ~COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992.

6.8.3. Izolacje termiczne podtog powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogodlnego.

6.9. Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.

6.10. Podsypka piaskowa — wg PN-B-06050:1999.

6.11. Klatka schodowa.

6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.

6.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

2.63. 6.11.3. Balustrada schodowa. -

Roboty malarskie wg PN-69/B-10285.
Wykonanie czgsci stalowej balustrady wg PN-B-03201:2002.

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. Oscieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na calg o$cieznicg. Oscieznice nie moga wykazywac obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydlowych nie powinny przekracza¢é 3 mm, a
dwuskrzydlowych 6 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydla okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.14. Slusarka aluminiowa — dopuszczalne odchylenia osadzenia §lusarki:

- dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek 1 mm, dla elementow osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitbw *2 mm,
stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym
gniezdzie a glgbokos¢é zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie
powinna przekraczac 25 cm.

6.15. Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone wg PN-72/B-06190.

6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

Podstawowe wymagania i badania przewod6éw wentylacyjnych okresla PN-B-03434:1999.

Wymagania i badania dotyczace szczelnosci okresla PN-B-76001:1996.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow ceramicznych od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz =5 mm, a na wysokos$ci catego budynku £10 mm.

Spoiny poziome i pionowe migdzy pustakami powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa i powinny posiada¢ odpowiednie wymiary.
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Przewody powinny by¢ szczelne.
Kontrola jakos$ci wykonania trzonéw z przewodami obejmuje odbiory czg$ciowe, dokonywane w czasie montazu trzonéw oraz odbior
koncowy po ich wykonaniu.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Warunki ogélne”.
7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkow dla jest m?.
7.2. Oktadziny
Obmiar okltadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar rob6t w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych, wysoko$¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m”. Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych oSciezy.
7.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z doktadno$cia do 0,01 m* Z obmiaru odlicza si¢
powierzchnie zajgte przez stupy jezeli wielko$é kazdego z nich przekracza 0,25 m?. Natomiast dolicza si¢ faktyczna powierzchnig
podtdég wykonanych we wnekach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozrézniajac ich wysokosé.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnegtrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a przy braku o$cieznic w §wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dlugo$¢ mierzona wzdtuz pochwytu.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1. Tynki wewnegtrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi okreslonymi w normach
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien byé dokonany nie pdzniej niz po
uplywie roku od ukonczenia robét tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokotly z odbioréw czgSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow,
-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw
od Dokumentacji Projektowe;j.
8.2 Scianki dziatowe.
8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegbtowymi warunkami technicznymi okreslonymi w normach i
instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiér powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw, a
po osadzeniu stolarki.
8.2.2. Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materialow, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.

8.3. Oktadziny $cienne.

Zasady ogolne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegotowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach

a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sg : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy,
protokoty badan materiatow, atesty i $wiadectwa.
8.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na prawidlowosé powierzchni, wyglad zewngtrzny,
prawidtowo$¢ zamocowania materialow do podtoza. Powierzchnia okladziny powinna by¢ rowna i tworzy¢ ptaszczyzng. Dopuszczalne
odchylenia i badania podane sa w normie PN-75/B-10121.
8.4. Powloki malarskie.
Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podloza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbiorow migdzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny byé badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robot. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materialow, przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegélowymi warunkami technicznymi okre§lonymi w
obowiazujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Podstawa odbioru robot powinny by¢ nastgpujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbiorow poszczegdlnych robot zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,
-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7. Podktad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentdéw stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowg materialow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
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-rejestracjg usterek (nieréwnosci, peknig¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego

osadzania wpustow itp.),

-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podtoza oraz prawidlowosci rozmieszezenia i spadkow kanalikow $ciekowych,

-sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwagg, aby wkladki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone.
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

-ciaglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem,

-wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

-w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probg wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa oceng wykonanych

robot izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:

-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,

-protokoty odbioréw czgsciowych,

-dziennik budowy.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jako§ciowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koficowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

8.8.2. Izolacje akustyczne.

Zakres oceny jakoSci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien dokfadnie okre$li¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne
budynku powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakoS$ci robot podlegaja:
-jako$¢ akustyczna wbudowanych materialéw i elementow,
-migdzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.
8.8.3. Izolacje termiczne
Odbidr robdt termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot budowlanych.
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:
-po dostarczeniu materiatdw na budowe,
-po przygotowaniu podtoza,
-po utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.
Przy odbiorze materiatdéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci z projektem,
-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
-sprawdzenie ciaglosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw do podloza,
-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjne;.

8.9. Podktad pod izolacje wg pkt. 8.7.

8.10. Podsypka piaskowa odbior wg PN-B-06050:1999.

8.11. Klatka schodowa.

8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasad odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.

8.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestow i aprobat

technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okienne;j.

8.14. Slusarka aluminiowa — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznoéci

atestow.

8.15 Parapety wewnetrzne — odbior jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190.

8.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen.

Odbiory czgsciowe trzondow powinny obejmowac:

- odbior dostarczonych na budowe materiatow, przeznaczonych do wykonania trzondéw z przewodami (sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materialtéw z wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci,

- komisyjny odbidr trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidlowosci uzytych materiatow,
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna, droznosci i szczelnosci przewodow, prawidtowosci przebiegu przewodow,
grubosci przegrod w przewodach, wypetienia spoin przewodow, szczelnosci przewodow).

Komisyjny odbior koncowy przewodoéw po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych i gazowych powinien obejmowaé
sprawdzenie otwordw wlotowych, wylotow przewodow, prawidlowosci ciagu i szczelnosci, prawidtowosci podiaczenia urzadzen
wentylacyjnych i gazowych, innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisjg za potrzebne.

Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996.

Z kazdego odbioru przewodow powinien by¢ sporzadzony protokot.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa, ustalona dla danej pozycji

kosztorysu.
10. Przepisy zwiazane
Normy:
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych,
PN-B-30020:1999 ‘Wapno budowlane,
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania,
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
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PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12
PN-B-12030:1996/Az1:2002
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

PN-B- 79405:1997/Ap1:1999

PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042:1997
PN-B-23116:1997
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 159:1996

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 87: 1994
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193:1999
PN-EN 1308:1999
PN-EN 1347:1999
PN-EN 1770:2000

PN-EN 1322:1999
PN-EN 12004:2002
PN-B-10107:1998
PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81400:1989
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
PN-EN 177:1997
PN-63/B-10145

przy

PN-EN 13318:2002
PN-B-02854:1996

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4:2001
PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-63/B-06251
PN-62/B-10144
BN-77/B-6365-04
PN-91/B-27618
PN-B-24002:1997
PN-69/B-10260
PN-B-02151:1999

PN-B-20130:1999
PN-B-06050:1999
PN-69/B-10285
BN-82/6118-32
PN-C-81607:1998

PN-72/D-96002

PN-B-06200:2002
PN-B-11212:1997
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Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze,

Roboty tynkowe. Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze.,

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plyty gipsowo-kartonowe,

Ptyty gipsowo-kartonowe,

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia,

Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej,

Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie,

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10% Grupa BIII,
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglgdnej
pozornej oraz gestosci catkowitej,

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa,

Ptytki i plyty ceramiczne: Oznaczanie odpornosci na plamienie,

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci na nagte zmiany temperatury,

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci szkliwa na pgknigeia wloskowate,
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze,
Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na rozciaganie dla klejow cementowych,

Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu,

Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci,

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania,

Kleje do ptytek Definicje i terminologia,

Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne,

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek budowlanych (Norma archiwalna),
Farby do elewacji budynkoéw Wymagania i badania,

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (norma
archiwalna),

Farba dyspersyjna do malowania wngtrz budynkow (norma archiwalna),

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie transport,

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia,

Ptytki i plyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3% Grupa BI,
Skuteczno$¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA,
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania

odbiorze,

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia,

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach
przemystowych,

Beton zwykty,

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu,
Kruszywa mineralne do betonu,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawowe zasady
projektowania,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwosci,

Cement Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku,
Cement Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.,

Folia szeroka z polietylenu o matej ggstosci,

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
Asfaltowa emulsja anionowa,

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.,

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.,

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych,

Pokost Iniany,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj
1I: emalie do podtog ftalowe modyfikowane),

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia,

Konstrukcje stalowe — Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe,

Materiaty kamienne Elementy kamienne, ptyty z konglomeratéw kamiennych



PN-B-03207:2002
PN-B-11212:1997
PN-72/B-06190

odbiorze.

PN-75/B-13078

PN-EN 1670:2000
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/Az2:1997
PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-B-05000:1996
PN-B-94411:1996
PN-90/B-92270

PN-88/B-94410
PN-88/B-94410/Az1:1998
PN-90/B-92210

DIN 17615

EN 573 czgs¢ 2

EN 573 czg$¢ 314
PN-B-13079:1997
BN-89/6821-02
PN-93/C-81515
PN-76/C-81521
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531
PN-93/C-81532/01
BN-84/6829-04
BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 12604:2002
PN-EN 12433-1:2002
PN-EN 12433-2:2002
PN-EN 12605:2002
PN-EN 1634-1:2002

PN-EN 1363-1:2001
PN-B-12006:1997
PN-B-12030:1996

PN-B-12030:1996/Az1:2002

PN-83/B-03430
PN-83/B-03430/Az3
PN-89/B-10425
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Konstrukcje stalowe — Konstrukcje z ksztaltownikéw i blach profilowanych na zimno,
Materialy kamienne Elementy kamienne; ptyty z konglomeratéw kamiennych,
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Szkto budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania.,
Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozjg. Wymagania i metody badan.,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2),
Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3),
Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane Wymiary czgsci chwytowych klamek,
Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wlamanie — klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wymagania i badania.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogolne wymagania i badania. Zmiana Al,
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 01 0T Ogolne
wymagania i badania.,
Tolerancje wykonania ksztaltownikéw ze stopu aluminium,
Wiasno$ci mechaniczne ksztattownikow ze stopow aluminium,
Sktad chemiczny stopu aluminium,
Szkto budowlane. Szyby zespolone,
Szkto budowlane. Szyby zespolone.,
Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powlok.,
Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.,
Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe,
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.,
Okucia budowlane. Samozamykacze spr¢zynowe,
Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania,
Bramy Terminologia Cz¢$¢ 1: Typy bram,
Bramy Terminologia Czg$¢ 2: Elementy bram,
Bramy Aspekty mechaniczne Metody badan,
Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych czg$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe.,
Badania odpornosci ogniowej — czg$¢ 1: Wymagania ogélne,
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodoéw wentylacyjnych,
‘Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport,
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Azl),
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly, Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy murowe YTONG
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki

Inne:

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. ITB — Warszawa 1988 r.,

Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawcze, styczen 1999 r.,

Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Krakow 1996,

,Montaz systemow Rigips” Warszawa 1999 wydanie piate poprawione,

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych,

Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zeszyt 8.1.

Katalog Rozwiazan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogolnego — COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992,

Styropol Katalog produktow Wersja II,

Szyby ochronne budowlane. Ogoélne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutow Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkta i
Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
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Specyfikacja Techniczna

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ STRZYZEWO

SMYKOWE
Roboty elewacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt elewacyjnych w zwiazku z PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY
STRAZACKIEJ STRZYZEWO SMYKOWE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu robot wykonczeniowych zewngtrznych i
obejmuja
1.3.1. ocieplenie z tynkiem cienkowarstwowym
1.3.2. Parapety zewngtrzne
1.3.3. Malowanie elewacji
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.64. 2.1. Tynki zewnetrzne -
Zaprawa klejowa — patrz ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 2.3.
Tynk podkladowy
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — warunki jak dla cementu
Kontrola jakoséci- wg PB-B-10109:1998
Plyn gruntujacy n.p. ibo grunt redis nalezacy do systemu tynkow cienkowarstwowych
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie - przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, chroni¢ przed mrozem.
Kontrola jakoéci - wg danych producenta
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warunki dostawy — Certyfikat lub Deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — warunki jak dla cementu
Kontrola jakosci — PN-B-10109 PN-B-10106
Akcesoria:
Siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z wtokna szklanego po kapieli akrylowej spetniajaca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien przenosi¢ sitg zrywajaca 125 daN).
Listwy narozne aluminiowe.
2.65. 2.2. Parapety zewnetrzne -
Blacha cynkowa utwardzana tytanem
Warunki dostawy — Deklaracja lub Certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg danych producenta blach
Kontrola jakosci — PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i norm zwiazanych
2.66. 2.3. Malowanie elewacji
Farba elewacyjna dyspersyjna
Warunki dostawy — deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg zalecen producenta
Kontrola jakosci — wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprz¢t uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacjg¢ Inzyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot elewacyjnych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.
5.1. Tynki zewngtrzne
Bloczki oczys$ci¢ z kurzu i z innych zanieczyszczen. Usunaé ze spoin ewentualny nadmiar zaprawy, miejsca wystgpowania réoznych
materiatow zabezpieczy¢ siatka na zaprawie klejowej. Sciany obficie zwilzyé woda. Po 2-3 dniach po uprzednim ponownym obfitym
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zwilzeniu woda naktadamy tynk podktadowy. Grubo$¢ naktadanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 15
mm. Tynk zacierany na szorstko. Po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku podktadowego( ok. 1 dzien/1 mm grubosci warstwy)
nalezy pokry¢ powierzchni¢ ptynem gruntujacym i po 12 godzinach natozy¢ tynk cienkowarstwowy. W trakcie prowadzenia prac
temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza niz +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia,
chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych. Narzgdzia i naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢
woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych i ubrania roboczego nalezy natychmiast wyczysci¢ uzywajac wigkszej ilosci
czystej wody. Chroni¢ oczy i skorg.
Tynk podktadowy:
Podtoze zwilzy¢, przy nanoszeniu rgcznym suchg zaprawg doktadnie wymiesza¢ z woda do konsystencji takiej aby zaprawa swobodnie
zsuwala si¢ z kielni. Po naniesieniu tynku powierzchnig¢ wyréwnac¢ i zatrze¢ na ostro. W gorace, suche i wietrzne dni naniesiony tynk
nalezy pielegnowac ok. 48 godzin spryskujac powierzchni¢ woda lub okrywajac folia.
Ptyn gruntujacy- przed naktadaniem wymiesza¢ doktadnie mieszadlem elektrycznym. Narzgdzia po uzyciu umy¢ woda. Naktadac przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Pozostawi¢ do wyschnigeia ok. 12 godzin.. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych.
Tynk cienkowarstwowy:
Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne, stabilne, rownomiernie ssace, dobrze wyschnigte i zwiazane. Sucha zaprawg mieszaé z czysta
woda, zawarto$¢ kazdego worka miesza¢ z taka samg ilo$ciag wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Ilo§¢ wody zarobowej
musi by¢ stata. Przy mieszaniu r¢gcznym dodawac stopniowo wodg do osiagnigcia odpowiedniej konsystencji. Naciaga¢ paca ze stali
nierdzewnej i zaciera¢ paca z PCV. Czas zuzycia masy okresla producent. Wykonywang wyprawg nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwiazania tynku. Nalezy upewnié sig, ze przynajmniej przez 5 dni od natozenia tynku
temperatura powietrza nie spadnie ponizej 0°C.

S5.2. Parapety zewnetrzne
Technologia klejenia blach do podtoza mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.

5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i wedlug zalecen producenta farby.
Ogolne zasady wykonywania robot malarskich:
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczow, pogody
wietrznej czy tez intensywnego dziatania promieni stonecznych na pokrywana powierzchnig. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej. Elementy
budynku, ktére w trakcie robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonié
przed zachlapaniem. Szczegotowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zalecen producenta zawartych w karcie informacyjne;j
produktu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania odno$nie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz
wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.1. Tynki zewnetrzne
Wg PN-65/B-10101 i standardow producenta systemu tynkarskiego.

6.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukeji dachu” pkt 6.3.

6.3. Ptytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 6.3.
6.4. Malowanie elewacji
Wg PN-69/B-10285 i wedtug zalecen producenta farby.
6.5. Kominy
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251.
7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkow dla jest m?.
Tynki zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci $cian w rozwinigeiu w stanie surowym przez wysokosé
mierzong od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi tynku. Z powierzchni tynkow potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obrobek kamiennych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m* Potraca sig otwory o powierzchni powyzej 3 m?. Tynki
o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej diugoéci oécieza, mierzonej w $wietle oscieznicy,
przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Gzymsy oblicza si¢ wg faktycznej ich dlugosci w metrach z podaniem ich szerokosci w
rozwinigciu. Jako dtugo$¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu.
7.2. Parapety zewnetrzne
Jednostka obmiaru dla parapetow zewngtrznych jest m>.
7.3. Plytki elewacyjne
Obmiar oktadzin elewacyjnych powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu. Z
wyliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?. Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.
7.4. Malowanie elewacji
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarow.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Tynki zewnetrzne
Wg punktu 8.1. ST ,,Roboty wykonczeniowe” oraz PN-65/B-10101

8.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukeji dachu” punkt 8.3.

8.3. Ptytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w punkcie 8.3. ST ”Roboty wykonczeniowe”.

8.4. Malowanie elewacji
Powloka malarska powinna pokrywac catkowicie podioze nie wykazujac zaciekow, zmarszczen, pgcherzy, smug, $Sladéw pedzla.
Dopuszczalna jest chropowatos¢ powloki odpowiadajaca naturalnej fakturze podtoza. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwg, potysk
lub mat. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powtoki powinny wykazywa¢ nalezyta przyczepnosé¢
do podloza, szczelno$¢, odpornos¢ na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powloki malarskie powinny
by¢ badane nie wczesniej niz po 14 dniach od ich ukonczenia, a takze przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci
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wzglednej ponizej 75%. Sprawdzenie podtozy i prawidlowosci ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy.

Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach koncowego odbioru przewodow po podtaczeniu urzadzen wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie

wylotow przewodow.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji

kosztorysu.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-65/B-10101
PN-89/H-84023/03
PN-EN 12944-7:2001

PN-B-12030:1996
PN-B-12058:1997
PN-91/B-10102
PN-C-81913:1998
PN-69/B-10285
PN-B-12008:1996
PN-90/B-14501
PN-69/B-10020
PN-63/B-06251
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Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Stal okreslonego zastosowania Stal niskowgglowa na blachy i tasmy Gatunki
Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
Wyroby budowlane ceramiczne u silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport
Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane
Zaprawy budowlane zwykle
Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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