GR.271.5.2020 Przebudowa z rozbud®mizy straackiej w m. Strzgewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2020
zawarta w dniu ............ r. w Gnimie,
pomicdzy : Gmiryg Gniezno zwa#; dalej Zamawiajcym, reprezentowarprzez Wojta Gminy Gniezno
— Marig Supliclg, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
P prowadzcym dzialalné¢ gospodarcz pod nazw
........................................ , zZwanym dalej Wykonavy¢
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Braamowi@ publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843
z p&n. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu 22.01020Przetargiem nieograniczonym o
wartasci powyzej 30 000 euro, a pargj wartagci okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.
§1
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie tdhd@owlanych oljtych zadaniem
inwestycyjnym pn.Przebudowa z rozbudovy remizy strazackiej

w m. Strzyzewo Smykowe, dz. nr 97/1197/3 gmina Gniezno
2. Roboty budowlane wykonanedy zgodnie ze zlzong oferty przetargow z dnia 24.01.2020 r.

na zasadach ustawy Prawo zamdwpeblicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.22019
r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacistotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej: SIWZ),
zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem naed

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokunegirgnowgcej zajcznik nr 9 do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaj ze roboty zostapnwykonane przez Wykonawosobécie* - z udziatem
podwykonawcOw w zakresie robOt*: ....ooceeeeeii e

§ 3 - Termin wykonania zamoéwienia
1. Strony umowy ustalgajnastgpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sidniem protokolarnego
przekazania terenu placu budowy Wykonawcy,

2) termin zakaczenia robot édacych przedmiotem niniejszej umowyde dnia 30 wrzénia
2020r.

§ 4 - Obownzki Zamawiajacego
1. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonavergriu robot w gigu 7 dni od dnia
podpisania umowy o0 zamowienie publiczne,
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgedgo wykonania,

3) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i adebr
prace.

2. Zamawiajcy zobowizuje sk do zachowania poufdoi danych osobowych udesiionych przez
Wykonawe w zwigzku z realizagj niniejszej umowy.

8 5 - Obowhzki Wykonawcy
1. Do obowhzkéw Wykonawcy natey:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przegcie terenu robot od Zamawigggo, zabezpieczenie terenu robét oraz organizacja
zaplecza budowy;

zapewnienie na whasny koszt transportu materiatévozbiorki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, skznie z kosztami utylizacji. Jako wytwargey odpady
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisOw prawnych keyggych z
nastpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo aghéoodowiska (Dz. U. z 2018
r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 edpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze
zm.);

stosowanie jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wphynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow. Wszystkigrodki transportu
uzywane przez Wykonawc musz by¢ sprawne technicznie i posiadaodpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Nejgady pojazdow nienormatywnych po
drogach publicznych Wykonawca musi uzyskazwolenie od wikziwych wtadz, stosownie
do rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaiodnej w sprawie
zezwolé na przejazd pojazdéw nienormatywnych z dnia 22veze 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 764) Wykonawcaghlizie usuwa na biezaco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy;
zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbud@vaiezlzdnej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, peawa zwrotu ich wartei przez
Zamawiajcego. Zastosowane materialy musmpowiadéd wymaganiom art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 201&0z. 1202 ze zm.) oraz ustawy o
Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r..(Dzz 2019 r. 266). Wykonawca jest
zobowhgzany dostarcza Zamawiajcemu w szczegéldoi certyfikaty ,na znak
bezpieczéstwa”, certyfikaty zgodmixi lub deklaracji zgodnwi, atesty, swiadectwa
pochodzenia tywanych materiatow, wyniki bada prob. Przedstawienie przez Wykongwc
certyfikatow, deklaracji zgodroi i atestéw lub wykonanie baflgakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialdoi za niewtdciwa jakos¢ materiatow i nienaliyte wykonanie
robat;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz usuwania
na bieigco zkednych materiatéw, odpaddwéinieci;

zapewnienie w czasie rob6t - na jej terenie w gt przekazanych przez Zamawiggo
nalezytego tadu i porgdku, zapewnienie ochrony znajdeych sé na terenie obiektow, sieci
oraz uradzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w natiym stanie technicznym;
umazliwienie wstpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlarigg@cownikom
jednostek sprawsagych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawimmelZamawiajcego;
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkigkumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioridawego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziaté bedzie w granicach umocowania oklienego w ustawie Prawo budowlane;
uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robét, zaplecza budowy, jak rownierenéw
sgsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawcw tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w ikyrprowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

usunicie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzdadnwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia;
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11) ponoszenie odpowiedzialéw za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrppaz. i dozor mienia
na terenie robot - na wlasny koszt, jak i za szkoolystate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajcego lub majcych zwihzek z prowadzonymi robotami;

12) ponoszenie odpowiedzialfm za szkody bdace nasfpstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodykdhawca zobowzuje s¢
pokry¢ w petnej wysokeci;

13) niezwtoczne informowanie Zamawagego o problemach technicznych lub okolicamach,
ktore mog wplynaé¢ na jakaé¢ robot lub termin zakiczenia robot,

14) uzyskanie przed rozpogzem robot wszystkich niezdnych dokumentdw, w szczegokad
zezwoleé, pozwold, opinii, uzgodni€, a take zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(brarnzowymi) nadzoréw technicznych;

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robotetylgh umowy przez osoby posiadgie
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budove;

16) zapewnienie opracowania przed rozpoizm roboét planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywaakzot;

17) wykonanie i przedizenie dokumentacji powykonawczej protokotami odbitgahnicznego,
wszelkimi wymaganymi probami zakezonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzgdhie
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i widdar wytkowanie, zachowaniem
warunkow okrélonych z zgtoszeniu robot/decyzjach pozwolenia n@oo;

18) sporadzenie kosztorysow powykonawczych — wg wskazZzamawiajcego;

19) ponoszenie kosztow zycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych ied

20) przekazanie na dzie odbioru kacowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu
budowlanego;

21) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszenia oe#enia wykonania robot
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przdpowiednie staby oraz nadzér
budowlany;

2. uzyskanie ostatecznej decyzji gytkowaniu obiektu;

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w 84 U pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi liyuzasadniona przez Wykonagwea pimie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiacego. Zamawiacy zaakceptuje tak zmiare w terminie 7 dni od daty
przediaenia propozycji wydcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych oséb
beda spetnig@ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikagitotnych Warunkdéw
ZamoOwienia. Zaakceptowana przez Zamayeago zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
winna by potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jszeg umowy.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem obogzkéw nat@zonych na niego w
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzi@n@a skutki ich niewykonania lub
nienaleytego wykonania wobec Zamawiaggo oraz 0so6b trzecich.

5. Zamawiajcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymagadnienia przez wykonawdub
podwykonawe na podstawie umowy o0 pramsob wykonujcych nasipujace czynnéci w
zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczneazame z robotami budowlanymi w zakresie
przedmiotu zamowienia.

6. Kazdorazowo nazadanie Zamawiacego, w terminie wskazanym przez Zamagdapo,
Wykonawca zobowzuje s¢ przediazy¢ do wghdu padwiadczone za zgod&é z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawdub Podwykonawg kopie umow o pracosob wykonujcych w
trakcie realizacji zaméwienia czynsmi, o ktorych mowa w ust. 4. Kopia umowy o pfgowinna
zost& zanonimizowana w sposOb zapewsigj ochrog danych osobowych pracownikow,
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1.

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych asgble. Informacje takie jak: imi i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o @fagymiar etatu powinny by mazliwe do
zidentyfikowania.
Nieprzediaenie przez Wykonawc kopii uméw zawartych przez Wykonawcz osobami
wykonujacymi czynndci, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanymear Zamawiajcego
zgodnie z ust. 5,ddlzie traktowane jako niewypetnienie obgrku zatrudnienia Pracownikow na
podstawie umowy o prac
8 6 — Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przeja terenu budowy, zado dnia kacowego odbioru robot
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzidthna zasadach ogoélnych za wszelkie szkody
wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, pdele w mieniu nalgzcym do
Zamawiajcego, jak i uszkodzenia ciakamier¢, szkod w mieniu oséb trzecich.
Wykonawca éwiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzidn@ywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrsoi gospodarczej na caly okres realizacji zadani&vmate nie mniejsz
niz 1 000 000 zi.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 niniejszej umowy, Stronystalaja

wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z ofest Wykonawcy, w wysokaci: ............... zt
(stownie ziotych:.................... groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwoci
................ zk

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 obejmuje wikigkoszty zwizane z realizagjrobdét
objetych 8§ 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pomigtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoeymae by
podstavg dozgdania zmiany wynagrodzenia okienego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca éwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do vaygenia faktury

Zamawiagcy dopuszcza niiwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoOwienia poprzez
zaniechanie niektérych robo6t (na podstawie wyego dwiadczenia Zamawiagego), wraz ze
zmiarg wysokaci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy stgpia okoliczngci
powodujce, ze niecelowe &dzie wykonanie petnego zakresu robo6t zgodnie z ohekuacy
projektowg. W razie catkowitego zaniechania robét danego apdwynagrodzenie Wykonawcy
jest pomniejszane o kwpiprzewidziag w kosztorysie ofertowym za te roboty przedioym
Zamawiagcemu przed podpisaniem umowy. W raziesciowego zaniechania robét danego
rodzaju rozliczenie nagtuje na podstawie obmiaru rzeczywie wykonanych rob6t danego
elementu, ktéry to obmiar potwierdzongdzie przez Wykonawecrobét, inspektora nadzoru i
Zamawiajcego.

Zapfata wynagrodzenia za przedmiot umowy g@Eslv oparciu o faktur koncows wystawiorn
po protokolarnym odbiorze robét.

Podstaw wystawienia faktury kacowej kxdzie protokot kécowego odbioru podpisany przez
upowanionych przedstawicieli: Zamawigjego, Inspektora Nadzoru , Wykonawcy (kierownika
budowy lub kierownika robot ).

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonageahczone lgda dokumenty okrdone w § 12
ust. 20 umowy.

Do faktury kaxcowej Wykonawca przedhy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptacoryotdwykonawcom;
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10.

11.

12.

13.

2) oswiadczenia wszystkich PodwykonawcOw o zaptacie gumyupcych im wynagrodage w
catasci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/radkun

Jezeli Wykonawca nie przedhwy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodze

naleznego Podwykonawcom, Zamawgay wstrzyma wyptat nalezenego  Wykonawcy

wynagrodzenia w &&ci réwnej sumie kwot wynikagych z nieprzedstawionych dowodéw

zaptaty, do czasu ich zaptaty.

Nalezndéci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Termin ptatnéci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia wplywu faktury do siedziby

Zamawiajcego tj. Urad Gminy Gniezno — biuro obstugi klienta

Za dzien zaplaty uwaa sk dzien wydania przez Zamawigjego polecenia przelewu

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8 - Odbiory

Strony zgodnie postanawaaye keda stosowane nagtujace rodzaje odbiorow:

a) robot zanikajcych oraz ulegagych zakryciu;

b) koncowy.

Odbiory robét zanikagych oraz ulegapych zakrycie dokonywaneetly przez Inspektora

Nadzoru

Wykonawca winien zgtaszagotowdé do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b)

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi zakmzenie wszystkich rob6t budowlanych i gotéd&ado ich odbioru

koncowego pisemnie Zamawigiemu z okréleniem daty zakéczenia robét.

Odbior kacowy jest dokonywany po zakczeniu przez Wykonawc wszystkich robot

budowlanych skfadagych s¢ na przedmiot umowy, na podstawiéwadczenia Kierownika

budowy wpisanego do dziennikdw budowy i potwierdadego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktébrym mowa w 4ist.

Wykonawca zobowjzany jest przedity¢ Zamawiajcemu przed wbudowaniem dokumenty

(atesty, certyfikaty) potwierdzgje, ze wyroby budowlaneaszgodne z art. 10 ustawy Prawo

budowlane (opisane i ostemplowane przez esaerownika budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiagcemu nasfpujace

dokumenty:

1) pismo potwierdzage gotowé¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Kierownika budowyze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentac)
sztulky budowlan, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianactwierdzenieze
zmiany zostaly zaakceptowane przez Inspektora madmoaz, ze teren budowy zostat
upratnigty,

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodiwd na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacj
technicza wykonania i odbioru robaét,

4) inne niezlkdne dokumenty potwierdzgie wymagania techniczne i jalaowe,

5) instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentagj powykonawcz, zaakceptowan przez Inspektorow nadzoru, w ukiladzie
branzowym wraz z odbiorami braowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem
pozytywnym —w 1 komplecie drukowanym;
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10.

11.

12.

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej

Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawosagnieciu gotowdci do odbioru kacowego.

Zamawiagcy zobowgzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbiaficowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoga tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad listterek, Zamawiagy odmawia odbioru do

czasu ich usuetia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w telenimyznaczonym przez

Zamawiagcego.

W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lubusaé w toku czynnéci odbioru lub w okresie

rekojmi, ktore nie nadajsic do usunjcia albo gdy z okoliczri@i wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usugt w czasie odpowiednim, Zamawiay maze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejsgomartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej rob6t odomej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznagvbudowlanego wybranego przez Zamawgepo,
albo

2) zarzadat od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na kdgkonawcy, zachowdg przy
tym prawo potgcenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zalkezpnia nalg/tego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokon& robot na koszt Wykonawcy patrajgc ich wart@é¢ i poniesiom szkod z
wynagrodzenia, z zabezpieczenia pglego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia -
co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zakamzolnych.

Za dat wykonania przedmiotu umowy, uznaje¢ silat stwierdzom w protokole odbioru

koncowego bez uwag.

§ 9 - Przedstaveie stron umowy
1.Zamawiajcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.
2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne

Zamawiagcy maze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w ngmtjagcych przypadkach:

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, ckomego w 87 ust. 1, za kdy dzien zwioki w
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) 10 % wynagrodzenia umownego, olomego w 87 ust. 1, w przypadku ogfsenia od
umowy przez Zamawiagego z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. Strony przewigluj
mozliwo$¢ dochodzenia tej kary po odpteniu od umowy z tytutu jej niewykonania przez
Wykonawe w calcci lub czsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, dlkoeego w 87 ust. 1 za nietermingwzaptat
wynagrodzenia nam@ego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ligza kady
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny ndzeptaty do dnia zaptaty
wynagrodzenia,

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, ofomego w 87 ust. 1, za nieprzegbmie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, reéftprzedmiotem g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § %2 @;
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5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, akomego w 87 ust. 1, za nieprzeghmie pdwiadczonej
za zgodn& z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub @hiany w terminie
okreslonym w 8§ 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, comego w 87 ust. 1, w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptagpagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, ckomego w 87 ust. 1, za kdy dziex op&nienia w
usungciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzéxd@mvym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usinié wad i usterek;

8) za nieprzedizenie Zamawiajcemu kopii umow o pracosob wykonujcych czynnéci, o
ktorych mowa w 8§ 5 ust. 5 w wysal@ 100,00 zt za kady rozpocgty dziex zwioki liczonej
od terminu okrdonego w 8 5 ust. 6 umowy zaida osolz.

2. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie kar umownych z wystawionej faktury.

3. Wykonawca nie mge przenié¢ na rzecz oséb trzecich wierzytesodbwynikajacej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawigjego (cesja).

4. Zamawiajcy maze zgdaé od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przepnosgo wysokéd
zastrzeonej kary umownej na zasadach ogolnych kodeksuloggo.

5. Wykonawca mee zadat od Zamawiajcego kary umownej w wysoko 10 % wynagrodzenia
umownego, okrdonego w 87 ust. 1, w przypadku agfsenia od umowy przez Wykonawcz
przyczyn zawinionych po stronie Zamaviieggo.

§ 11 - Odstpienie

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnymnZawiapcemu przystuguje prawo
odsgpienia od umowy, w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoak realizacji przedmiotu umowy z przyczynzieych po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazaniacpldudowy oraz mimo pisemnego
wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, ttaej niz 7 dni;

3) wysfgpi istotha zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie umowy nie kg w interesie
publicznym, czego nie moa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku odsfpienie mae nasipic w terminie 30 dni od powgtia wiadomdci o
powyzszych okolicznéciach i Wykonawca mie zadaé jedynie wynagrodzenia nateego
mu z tytutu wykonania e&ci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacjkamanych
robét, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 43pkiniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsenowg w sposob niezgodny z niniejsz
umowy, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajcedo;

5) zostanie wydany nakaz zaja majitku Wykonawcy;

2. Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzeie z umow
Zamawiajcy maze wezwa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaamy w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywiegmaczonego terminu Zamawjay maze
od umowy odsipi¢, powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umamnemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinnestg@¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci takiego @éwiadczenia i powinno zawietauzasadnienie. Odglienie
powinno nasfpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je whsapcej, z zastrzeeniem
ust. 1 pkt 3.
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4. W wypadku odsfpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamayge§o odbioru robdt przerwanych zgdi
odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowapkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji rob6t w twokvraz z
zestawieniem wykonanych robét wedlug stanu nandzidsgpienia; podstaw wyceny
wykonanych rob6t budowlanych jest protokdt inwewtacji stanu wykonanych i
zaawansowania rob6t oraz ceny zawarte w wyceniopyzddmiarach robot.

4) podstavg zaptaty wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania egci rob6t budowlanych
stanowj protokét inwentaryzacji oraz wycenione przedmianyot,

5) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcaaupowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanydhe gsrze¢cia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty egiéénia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia ogsenia.

5. Odstpienie dotyczy umowy w @&ci niewykonanej.

§ 12 — Podwykonawstwo

1. W przypadku powierzenia okdlenej czsci rob6t podwykonawcy, stosujeegonizsze zasady.

2. Do zawarcia przez Wykonawamowy z Podwykonawicwymagana jest zgoda Zamaviizggo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geignia zamierzagy zawrzé
umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane jest oboaziany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, do przemsioia Zamawiajcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegOlnieniem zakresu, jaki chce mu powierdyrzy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowZany dodczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajcy okrela nasgpujace wymagania dotygee umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ktérych niespetnienie powodéw®dzie zgtoszeniem zasteash lub sprzeciwu
przez Zamawiacego. Zamawiagcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mzep
Wykonawe umowy z Podwykonawe; w szczegdlnci w nastpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okta Stron, pomidzy ktorymi jest zawierana;

2)w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wsstowynagrodzenia/maksymalnej
wartasci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzaiejg zaptat wynagrodzenia nak@ego
Podwykonawcy przez Wykonawc od otrzymania przez Wykonagc zaptaty od
Zamawiajcego za wykonany zakres robat;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniefiwiaja rozliczenie stron wedilug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;

5) Podwykonawca nie spelnia warunkow ckomych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w
przypadku gdy zostaty oksiene);

6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny okreslony w umowie z Zamawiagym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stagosvpodstaw wystawienia faktury za
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10.

11.

12.

wykonane prace (odbidr ¢xiowy, kaicowy itp. stanowjcy podstaw wystawienia faktury
przez Wykonawe na rzecz Zamawiagego);
7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizaajislty niz niniejsza umowa,;

8) okres odpowiedzialrfoi za wady jest krétszy od okresu odpowiedzignoza wady
Wykonawcy wobec Zamawigjego,

9) umowa nie zawiera uregulowadotyczcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegdloo zapiséw warunkuygcych podpisania tych
umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia pddawnawcy diiszy niz 14 dni od
dnia doeczenia faktury lub rachunku, potwierdzajch wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej

11) termin wystawienia i degczenia faktury jest ditszy niz 5 dni od daty podpisania protokotu
odbioru.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zaster@a, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajcego nagipi w formie pisemnej pod rygorem niegwvesci. Zamawiagcy, w terminie
14 dni od przedtzenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrze lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegrroboty budowlaneNiezgtoszenie
pisemnych zastrzen lub sprzeciwu do przedionego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasroboty budowlane, w terminie 14 dni, usgase za akceptagj projektu
umowy przez Zamawiggego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zasteeé przez Zamawiacego w terminie ok&onym w ust. 4
bedzie réwnoznaczne z odmgwdzielenia zgody.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawciéjykonawca nie mie polect
Podwykonawcy przyspienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy okéonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi kiomiany
umowy z podwykonawglub aneks do umowy o podwykonawstwo, uvgdgiajgc zastrzeenia i
uwagi zgloszone przez Zamawieggo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca egkiada Zamawiggemu
poswiadczor za zgodnéc z oryginalem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, (wczeiej zaakceptowanprzez Zamawiajcego) w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &e@ienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiatemu péwiadczor za zgodn& z oryginatlem kopi zawartej umowy 0
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zaviarcz wyhczeniem umow o
podwykonawstwo o warfgi mniejszej nt 0,5% wartéci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Wyczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dogyauméw o
podwykonawstwo o warei wiekszej nz 50 000 zt.

W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 9z@H termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay niz
okreslony w ust. 3 pkt 10, Zamawigy informuje o tym Wykonawe i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowgnikajaca z braku Podwykonawcyethzie
traktowana jako przerwa wynikgga z przyczyn zaleych od Wykonawcy i nie me stanowt
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcant ldialszymi podwykonawcami
powinny by zawarte na gimie pod rygorem nievwaosci.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaraedéh uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw jak za witasne. Na roboty wykonanepiodwykonawcow gwarancji udziela
Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamavgiz@go petn odpowiedzialnéc z tytutu niewykonania
lub nienaleytego wykonania robét przez podwykonawcow. Wykorevanbowizany jest
zapewné wtasciwg koordynaog robot powierzonych poszczegolnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydrpiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w pepbwaniu lub kryteribw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza zamawiajcemu,ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat siw trakcie postpowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonaweealizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy P&dwgwca zobowzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzealeznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptaticmkreslonych w umowie z Podwykonawc
dalszym Podwykonavic

Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghaggo

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaraakceptowan przez

Zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, lub ktéry

zawart przedieong Zamawiajcemu umow o0 podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sd

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc podwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane na zasadachsloknech w art. 143c ustawy

Prawo zaméwig publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje adpowiednio do zmian zawartych umow

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powiwegm do wykonania przez

podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy aexhie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawjeggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s

roboty budowlane.

Bezparednia zaptata obejmuje wagiznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, najeh

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowhpzany zadczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naiosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami vaygionych przez
nich faktur i protokotami odbioru;

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobez@n wobec podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow wynikaicych z faktur podwykonawcow. Dowodem zaptaty jespil
polecenia przelewu;

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawckezone nie wczéniej niz w
dniu wystawienia faktury przez Wykonagycze Wykonawca nie zalega zadnymi
wymagalnymi zobowgzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcow wynikajcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynageoda na rzecz Wykonawcy do

czasu uregulowania jego zobgaén wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Jeli opdznienie w zaptacie wymagalnego nalego podwykonawcom lub dalszym

wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawigj ma prawo dokorgazaptaty kwoty nalenej
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22.

23.

24,

25.

Podwykonawcom bezpgmednio na jego rzecz, pomniejsgajWykonawcy wynagrodzenie o
zaptacone Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz pdadwswcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiapmu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczaegot
umotywuje Zamawiacemu, ¥ nie narusza to prawa ani warunkdéw jego umowy z
podwykonawg w terminie 7 dni, od dnia wygtienia o uzasadnienie przez Zamawgago.
Zamawiagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczeg@gw zbadania wywkywania s¢
Wykonawcy z warunkow umowy z podwykonawa@ take domagania siod podwykonawcy
zlozenia stosownychswiadcze oraz udosipnienia dokumentoéw umownych.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzial&éoi za zaptat wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonaga przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawtub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawugepo,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonayisez zgody Zamawiagego,

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu lub zastea do umowy z Podwykonawczgtoszonych przez
Zamawiajcegdo lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cygidne

Wykonawca zobowdzuje st koordynowa prace realizowane przez podwykonawcow, z

zastrzeeniem,ze Stron dla Zamawiajcego lgdzie w kadym przypadku Wykonawca.

Koniecznd¢ 3-krotnego dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniesz dokonania bezgoednich zaptat na

sune wigksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanosdgtiave do

odsgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznegepiZamawiajcego.

§ 13 - Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiapcemu pisemnej_gwaranciji na roboty budowlane na olas
..... miesecy od daty protokotu odbioru koncowego bez uwag.Wykonawca udziela
Zamawiajcemu podstawowej gwaranciji na amizenia mechaniczne liczone od dnia protokotu
odbioru zgodnie z gwarancproducenta, na okres nie krotszy Bt miesice.
Okres ekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag.
Gwarancja obejmuije:

1) przeghdy gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tlgaych w przedmiocie zaméwienia w momencie

odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegldéw gwarancyjnych.
Wezwanie na przegll gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w forpigemnej. Na
okolicznai¢ przeghdu gwarancyjnego zostanie spgizony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas gyda gwarancyjnego Wykonawca
zobowhzuje s¢ do usungcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty spdeenia protokotu z
przeghdu gwarancyjnego.
Nie podlegai uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki miate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za ktpkWykonawca nie ponosi
odpowiedzialnéci.
W okresie gwarancji iekojmi Wykonawca zobowizuje sé do bezplatnego uswtia wad i
usterek w terminie 14 dni ligg od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na sdrenail
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11.

.......................... powiadomienia przez Zamawjaggo. Okres gwarancji zostanie
przedhizony o czas naprawy.

Zamawiajcy ma prawo dochodzuprawnié z tytutu r£kojmi za wady, niezalaie od uprawnig
wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmighowy rownie po okresie gkojmi,
jezeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawgo wadzie przed uptywem okresgkojmi.

Po uptywie terminéw ustalonych na usgoié wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usugcia w wyznaczonym terminie, Zamawjey maze zlect realizacg ze
srodkéw wniesionych przez Wykonawama zabezpieczenie najgego wykonania umowy. W
przypadku, gdy koszt ten przekroczy waét@aabezpieczenia Wykonawca zobgrény jest na
wezwanie Zamawigfego do zaptaty kwoty uzupetriagj.

Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa paienia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowaaia n
zadach ogolnych.

8§ 14 — Zabezpieczenie

Strony potwierdzaj, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpigie nalgytego
wykonania umowy w wysokai 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowajtto), o
ktorym mowa w 87 ust. 1, tj. .... zt

(stownie: ........ groszy) w formie ..............

Jezeli dochodzi do przedienia terminu realizacji zaméwienia lub okresgkojmi za wady,
Wykonawca zobovdzany jest niezwtocznie przedyt waznosé wniesionego zabezpieczenia lub
wnies¢ nowe na wydtzony okres.

Jezeli Wykonawca nie wypelnia dyspozycji ust. 2 Zamagdy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub gaa na poczet zabezpieczenia aglego wykonania
umowy odpowiedniej jego €xci.

Zamawiajcy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia ostatecznego odbioru rob6t (bez zastfiyd uznania ich za natgcie wykonane.
Pozostata ¢&¢ w wysokaci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpiecreszczé z
tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrécona niezpi@j niz w 15 dniu po uptywie okresigkojmi.
Jezeli okres na jaki ma zostawniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zédemnie w
pieniagdzu wnosi s na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej fommesi s¢ na okres nie
krétszy nt 5 lat, z jednoczesnym zobaaaniem s3 Wykonawcy do przedienia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejnesykr

W przypadku nieprzed#enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia aajppna 30 dni przed
uptywem terminu wanosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego @ ifmmmie niz w
pienigdzu, Zamawiajcy zmienia form na zabezpieczenie w pigdzu, poprzez wyptatkwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej] mowa w ust. 6, ngstje nie péniej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8§ 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowiezawartej umowy
Zmiana postanowie niniejszej umowy mze nasipic w formie pisemnej przy zachowaniu
wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 styc2®d4 r. Prawo zaméwiepublicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze speagfikistotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajicy przewiduje zmiany postanouii@imowy, w stosunku do e oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru oferty, z zastteaiem,ze zmiana umowy m®@ nasipi¢ wytacznie za
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zgody obydwu stron wyrzong na pémie pod rygorem niewaosci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy.

Zamawiajicy zastrzega miiwos¢é wprowadzenia istotnych zmian postanawiEawartej umowy.

W szczegdlnéci postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym zakresie oraz na
nastpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

zmiany dotycz realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotadsowego wykonawcy,
nieobgtych zamowieniem podstawowym, o ile staky siezlzdne i zostaty spetnionedznie
nastpujgce warunki:
a)zmiana wykonawcy nie nie zostéa dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych,
b)zmiana wykonawcy spowodowataby istptmiedogodnét lub znaczne zwkszenie
kosztow dla Zamawiagego,
c)wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctozaméwienia okrdonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
zostaly spetnionekznie nasipujace warunki:
a)konieczndé¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktorych Zamawiagy,
dziatapc z naleytg starannécia, hie mogt przewidzie
b)wartags¢ zmiany nie przekracza 50% waitd zamOwienia okrdonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej,
Wykonawe, ktdremu Zamawiapy udzielit zaméwienia, ma zagi¢ nowy Wykonawca w
wyniku pobczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadito restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przebsirstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w pogpowaniu, nie zachodzawobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sabinnych istotnych zmian umowy,
taczna warté¢ zmian jest mniejsza hkwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamowiena roboty budowlane.

Zamawiajcy zastrzega miwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanaweawartej umowy.

W szczegdlnéci postanowienia umowy magulec zmianie w nagpujacym zakresie oraz na
nastpujacych warunkach:

1)

zmiana terminu wykonania zamowienia w gpsgfacych przypadkach:

a)wydtuzenie terminu realizacji umowy, Zeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych poleggjych na intensywnych opadach deszczu, gradu, sitiggoraz
w przypadku wysipienia kbsk zywiotowych panwcych w trakcie realizacji umowy,
ktorych nie dato si przewidzi€é z naleyta starannéciag, wykonawca zmuszony jest
przerwa& realizacg robot lub nie jest w stanie ich realizosvav normalnym trybie
czynnaci, a nie jest mdiwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzedokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin
realizacji umowy ulega wydieniu o uzasadniony powszymi okoliczndciami okres;

b)wstrzymania rob6t budowlanych przez organy adnmiadgitpublicznej;

c)zmiany lgdace nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego, w
szczegolnéci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawégo, dziatA oséb po
stronie Zamawiajcego, ktére spowodyjprzerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia,;

d)zmiany tkedace nasfpstwem dziata osob trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktére
spowoduy przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji xéamia;
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e)gdy zajdzie konieczri®é wykonania robot dodatkowych, ktéreeda niezledne do
prawidtowego wykonania i zakozenia robét olgtych umows podstawow;

f) gdy zajdzie konieczrié zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit.i &) umowy,

g)wstrzymania robo6t spowodowanego wykryciem na peayksubstancji i przedmiotéw
niebezpiecznych, szgtkéw ludzkich, zabytkdéw, pozostdid budowli podziemnych;

h)ywystgpienia niezgodn&i map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktérewvsplaja
przerwe w pracach na okres diszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach élireych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nalblytkami,

j) wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyom
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie nigttym do unikngcia lub usungcia
tych kolizji,

k) gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania
ktorych wigciwe organy s zobowhzane na mocy przepisOw prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawetorym ww. decyzje powinny
zost& wydane oraz opghienie to nie jest nagtstwem okolicznéci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedziakio

) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania @o i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazaravistrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaieych od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawigjego z czsci robot,

n)wystagpienia odmiennych od pratych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych , gruntowych i budowlanych ista@go budynku,

o)wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych siecitailasji, uradzen, obiektow
budowlanych, niewybuchow, niewypatéw lub wykopal@kheologicznych,

p)wystapienia konieczn&i zrealizowania projektu przy zastosowaniu innyolawigzan
technicznych lub materialowych ze wedli na zmiany obowkujagcego prawa lub brak
dostpnacici materiatow przewidzianych w dokumentaciji progke;,

g)wystapienia sytuacji, utrudniagej wykonanie robét niezbnych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgllu na zasady wiedzy technicznej.

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z okoliczniei wymienionych powyej termin wykonania
umowy mae ulec odpowiedniemu przedtniu, o czas niezidny do zakaczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob naigy.

2)

3)

4)

sposob wykonania przedmiotu zamowienia, w szczeg§olrgdy zmiana sposobu realizacji
zamoOwienia wynika ze zmian w obaaujacych przepisach prawaadz wytycznych
majacych wptyw na wykonanie zamowienia,

warunki oraz termin platsei, w szczegolngi w przypadku konieczrioi uwzgkdnienia
okolicznaci, ktorych nie mena bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamowienia publicznego, jak réwaiev przypadku gdy ze wzgllu na interes Zamawigjego
zmiana warunkow oraz terminu ptafcdjest konieczna,

zmiany rozwazan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadych przypadkach
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowgjy realizacja zadania wedtug
dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykaie przedmiotu umowy, bytaby
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5)

6)

niemaliwa lub gdy zaistnialaby, z przyczyn wynikajch z dokumentacji projektowej,
konieczné¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawaebo6t budowlanych; dopuszcza si
wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokua@n oraz zmiag terminu
zakaczenia robdt budowlanych (w zyzku z koniecznéria opracowania i uzgodnienia
rozwigzah niezlgdnych do wiaciwej realizacji robot); w umowie zostarwprowadzone
zmiany dotyczce zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej evgkonanych na jej
podstawie rob6t budowlanych oraz zmiany doigeztermindw: zostanie oldleny termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termgkaczenia robot budowlanych,

inne przyczyny zewgirzne niezalene od Zamawiacego oraz Wykonawcy, skutkige
niemaliwosciag prowadzenia dziataw celu wykonania umowy, ktére Zamawiey uzna za
uzasadniajce zmiag terminu;

pozostate okolicznwi powodugce maliwosé zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemgiwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez
okoliczna¢ sity wyzszej Strony rozumiej zdarzenie zewgtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mua byto przewidzié ani jemu zapobiec, obejnage w
szczegOlnéci wojny, epidemii, pgaru, dziatania wojenne (bez wgdl na to czy wojna
zostata wypowiedziana), inwazje, dzialania wrog&granicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i politgezwojny domowe; rozruchy z
wyjatkiem tych, ktére s ograniczone wyicznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiggego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe déndj
pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawjgpgo z realizacji e&ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugeg Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajcy zaptaci za wszystkie spetniobwiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniést w zwiku z wynikagcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami;

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyer podmiotu wskazanego w ofercie, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat,sha zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamdwiepublicznych , w celu wykazania spetniania warunkdalgiatu w
postpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonayest obowjzany wykaza
Zamawiajcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samiedie
spetnia je w stopniu nie mniejszymzrpodwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat s¢ w trakcie posfpowania o udzielenie zaméwienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykongwzamiaru zmiany sposobu wykonywania
umowy poprzez podwykonawcow, przy czym aneks ugdmgl wéwczas wymogi
okreslone art. 647" k.c.

Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego n

wniosek kadej ze Stron umowy w zakresie przesoia terminOw realizacji poszczegdlnych
etapow robot lub ich kolejsoi. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczanassowego
bedzie miata wpltyw na realizagjpostanowié@ umownych, Zamawiggy dopuszcza zmigrtresci
umowy w zakresie zmierzgjym do uzyskania zgoded zapisow umowy z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ dokonania zmian postanowi@iniejszej umowy w stosunku

do treci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykaercy, w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki pgdat AT oraz przypadkach, o ktérych
mowa w art. 142 ust. 5 pzp,sfezmiany keda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia
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7.

przez wykonawg. Obowhzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ad?2 List. 5 Pzp na
zmiarg wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umovayery do Wykonawcy.

W przypadku zmiany powszechnie obgmijacego prawa - w zakresie maym wplyw na
realizacg obowiazkéw umownych - Zamawiagfy dopuszcza zmigntresci umowy w zakresie
zmierzagcym do uzyskania zgodéa zapisow umowy z obowzujacym prawem.

Zamawiajcy dopuszcza zamiartresci umowy w przypadku wyspienia oczywistych omytek i
bteddw pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. preg&nie btdnej tréci i wpisanie poprawnej
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamayeiago oraz Wykonawec

§ 16 - Postanowienia kaicowe

1. Wszelkie spory, mage wynikrg¢ z tytutu niniejszej umowy, dilg rozstrzygane przezad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawigiego.

. W sprawach nieuregulowanych niniggsemowy stosuje & przepisy ustaw: ustawy z dnia

29.01.2004 r. Prawo zamowuiigublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze.gmstawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.04&r. poz. 1202), Kodeksu cywilnego (t.].
Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustgwgwa zamowie publicznych nie stanowi
inaczej, oraz Rozpogdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/@7dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznywwhzwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu taki@nydh oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§17

Umowe sporadzono w dwéch jednobrzigidych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiagcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalgczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 1;



